
 

 
 

 
 

ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. ___ de 2021 
 
Apreciados Señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA ABIERTA N° [     ] y hago las 
siguientes manifestaciones: 
 
1. Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha de cierre del 

proceso y el valor de la misma está contenido en el Anexo – PROPUESTA ECONÓMICA. 
2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones 

del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el 
análisis preliminar y en el anexo técnico.  

3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar 
o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 
9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) 
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las 
personas autorizadas para el efecto.  

6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  

7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la 
referencia.  

8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  

9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:_____________, según 
las siguientes normas: _______________  

10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.  
11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.  



 

 
 
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín 

de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 

sanción que implique inhabilidad vigente.  
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la 

ejecución y hasta su culminación.  
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.  
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.  
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte 
del P.A. FCP. 

19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso. 

20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella.   

21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro 
patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  

22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la convocatoria.  

23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente 
proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la 
etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo 
electrónico que registro en la presente carta de presentación.  

24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
proceso de la referencia.  

25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos 
aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposición de multa y/o sanción 
alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de la Convocatoria. 

 
Atentamente:    
  
  
  
______________________________  
FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
  



 

 
 

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:   
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre, 
__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]”. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.   
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.   
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.   
 CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.   
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato.  
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.   
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.    
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:   
 

INTEGRANTES  %  

  



 

 
 

  

 
NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones 
de los Consorciados. Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO, Etc.  
 
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________.  
 

Acepto 
  

 Acepto  

_______________________________  
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre Representante Legal Suplente 
CC  
NIT:  
Dirección:  

Teléfono: 
  



 

 
 

ANEXO No. 3 
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, 
en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre 
propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT 
No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo 
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL entre, 
__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para la convocatoria arriba mencionada ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta] 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman.  
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina, ______________, FAX__________, 
Teléfono ____________.  
 TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz 
y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución 
del contrato es la siguiente:  

 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

      

      

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).  
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato. 



 

 
 
SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa 
por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 
deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la 
UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a)_________, 
con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en ______________ quien cuenta 
con las mismas facultades del representante principal.  
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.  
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de __________a los______días 
del mes de______ de 2021, por quienes intervinieron: 
 

Acepto   Acepto 

_______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                    
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                  
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 
 

  



 

 
 

 
 
 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES 
 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.  
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  

 
 
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021 
 
 
 
 
 
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 
 

ANEXO No.5 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

– PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)1, de (Razón social de la compañía), 
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.   
  
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.   
  
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  
  
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021  
  
  
 
FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)   
C.C:  
TARJETA PROFESIONAL   

(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________   
 
 
  

 
 



 

 
 
 

ANEXO No. 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá, __________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. _____ de 2021  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del preste Proceso de 
Contratación. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el preste Proceso de Contratación. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).  
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES. 

 
  



 

 
 
 

ANEXO No. 7 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 
 
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para 
el efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE 
SUS INTEGRANTES. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 8 
FORMULARIO SARLAFT 



1. CALIDAD DEL SOLICITANTE

2. INFORMACIÓN GENERAL

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES

NOMBRE COMPLETO TIPO DE ID NÚMERO ID % DE PARTICIPACIÓN

ACTUALIZACIÓN VINCULACIÓN

CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO FECHA A A A AMMDD

CONTRATISTA DERIVADO VINCULADO INDIRECTO

VINCULADO O RELACIONADO CON: CLIENTE OTRO VINCULADO

NOMBRE:
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁ CON LA FIDUCIARIA Y/O CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PRINCIPAL

SEXO F M

SUCURSAL

(SOLO PERSONA JURÍDICA)

FILIAL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO ID
PAIS DE NACIMIENTO
O CONSTITUCIÓN

C.C. C.E. NIT CARNÉ DIPLOMÁTICO PASAPORTET.I. OTRO

TIPO DE ENTIDAD
(SOLO PERSONA JURÍDICA)

MIXTA PÚBLICA PRIVADA

TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURÍDICA)

PRINCIPAL SUPLENTE

ANÓNIMA

CONSORCIO O UT

LIMITADASAS ESAL EXTRANJERA

OTRA ¿CUAL?

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CÓDIGO CIIU

DIRECCIÓN TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN TELÉFONO

TELÉFONO
CELULAR

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO PAÍS

CIUDAD DEPARTAMENTO CARGO

PRIMER 
APELLIDO

NOMBRES 
COMPLETOS

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

SEGUNDO APELLIDO

C.C. PP
OTROC.E. NÚMERO ID
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Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 8.CONTRATISTA DERIVADO 

Y VINCULADO INDIRECTO 4. Cuando sea unión temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes
del consorcio o unión temporal.

AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:  ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE  FIDUPREVISORA , ENVÍE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMÁS 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE TÉCNICAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS (INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB, MENSAJES MÓVIL):

SI          NO



YO

IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERÍDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

6. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO
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SALARIO SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES VENTA DE ACTIVOS

IMPUESTOSCRÉDITO APORTES PRESUPUESTO NACIONAL

OTRO

¿CUAL?

2. MI ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROFESIÓN U OFICIO ES LÍCITA Y LA EJERZO DENTRO DEL MARCO LEGAL.

3. LOS RECURSOS QUE POSEO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA O TIPIFICADA COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO O CUALQUIER NORMA QUE
MODIFIQUE O ADICIONE.

4. NO ACTUARÉ NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES EN NOMBRE DE TERCEROS DESTINADAS O RELACIONADOS CON ACTIVIDADADES ILÍCITAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE.

5. AUTORIZO A CANCELAR CUALQUIER OPERACIÓN A MI NOMBRE EN CASO DE INFRACCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTEMPLADOS EN ESTE FORMULARIO
EXIMIENDO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN POR LA INFORMACIÓN ERRÓNEA O INEXACTA, QUE YO HUBIESE 
PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACIÓN DEL MISMO.

6. IGUALMENTE AUTORIZO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS OPERACIONES QUE DETECTE POR CAUSAS O CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO.

7. LOS RECURSOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE ESTE CONTRATO NO SE DESTINARÁN A LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS O ACTIVIDADES TERRORISTAS.

8. FIDUPREVISORA S.A. IDENTIFICADA CON NIT 860525148-5, MANIFIESTA EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS O ACTUANDO BAJO LA FIGURA
DE ENCARGADO POR DISPOSICIÓN DE ACUERDO FIDUCIARIO O MANDATO LEGAL, QUE CON OCASIÓN AL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO SE RECOLECTARÁ,
ALMACENARÁ, USARÁ, DISPONDRÁ O EVENTUALMENTE SE PODRÁ LLEGAR A TRANSMITIR O TRANSFERIR A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, INFORMACIÓN PERSONAL
DE SU TITULARIDAD O DE TERCEROS POR USTED REFERIDOS O REPRESENTADOS. LA INFORMACIÓN PERSONAL OBJETO DE TRATAMIENTO ES DE TIPO GENERAL,
IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y SOCIOECONÓMICA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

• GESTIONAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATISTA DERIVADO Y VINCULADO INDIRECTO.

• ESTABLECER Y MANTENER UN CANAL HABITUAL DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA INFORMARLE DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOTICIAS U OTRA INFORMACIÓN DE TIPO
COMERCIAL CON FINES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE FIDUPREVISORA S.A. O DE TERCEROS ALIADOS.

• GESTIONAR A NIVEL INTERNO Y FRENTE A LOS TERCEROS COMPETENTES, LA RESPUESTA COMPLETA Y OPORTUNA A LAS PQRS RADICADAS POR EL TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

• COMPARTIR INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL CON TERCEROS ALIADOS Y PROVEEDORES DE FIDUPREVISORA S.A. QUE SOPORTAN O CONTRIBUYEN AL

• LA LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA 
FUNDADA EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA FIDUPREVISORA. 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE FIDUPREVISORA S.A. 

• COMPARTIR DATOS PERSONALES CON TERCEROS, ALIADOS O PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN O GESTIÓN COMERCIAL TANTO DE 
FIDUPREVISORA S.A. COMO DE LOS TERCEROS QUE ACREDITEN UN NIVEL ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA 
LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNDADA 
EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON FIDUPREVISORA. 

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO, CUENTAN CON EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR, 
RECTIFICAR Y SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES; ABSTENERSE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERSONAL DE NATURALEZA SENSIBLE; SOLICITAR LA 
PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA; SER INFORMADOS SOBRE EL USO QUE SE DA A SUS DATOS PERSONALES; REVOCAR LA AUTORIZACIÓN OTORGADA, CONSULTAR 
DE FORMA GRATUITA LOS DATOS PERSONALES PREVIAMENTE SUMINISTRADOS Y ACUDIR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO NO SE ATIENDAN 
EN DEBIDA FORMA SUS CONSULTAS O RECLAMOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. TALES DERECHOS LOS PODRÁ EJERCITAR EL TITULAR DE LOS DATOS 
MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA, EXPRESANDO LOS DATOS AFECTADOS Y EL TIPO DE LOS DERECHOS INDICADOS QUE SE EJERCITA,  A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES DE 
ATENCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: PROTECCIONDEDATOS@FIDUPREVISORA.COM.CO TELÉFONO: (1) 594 5111 DIRECCIÓN FÍSICA: CALLE 72 # 10-03, BOGOTÁ, COLOMBIA. 
CON EL DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EL CONTENIDO DE LA 
PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FIDUPREVISORA S.A. DE IGUAL FORMA DECLARA 
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓNREFERIDOS O EN EL PRESENTE FORMULARIO PARA LAS 
FINALIDADES PREVIAMENTE DESCRITAS. 

LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR

IDENTIFICADO CON C.C. / C.E. / NIT / T.I. NÚMERO DE DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.

EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:

FIRMA DEL VINCULADO

NÚMERO DE DOCUMENTOTIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

HUELLA

ÍN
D

IC
E 

D
ER

EC
H

O

C.C.

C.E.

NIT

CARNÉ DIPLOMÁTICO

PASAPORTET.I.



7. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

PERSONA NATURAL:

Fotocopia legible del documento de identicación.
RUT.
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

PERSONA JURIDICA:

Original del Certicado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente.
RUT.
Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal (preferible al 150%).
Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o 
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. 
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

FIN DEL FORMULARIO

8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICO QUE HE CUMPLIDO CON TODAS LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL SARLAFT, Y LO CONSIDERO IDÓNEO PARA SU VINCULACIÓN
CON LA ENTIDAD.

RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION DEL VINCULADO

NOMBRE

NOMBRE CARGO

CARGO FIRMA

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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UNIDAD DE VINCULADOS

COMPLETITUD REQUISITOS DOCUMENTALES CONSULTA EN LISTAS VERIFICACIÓN SARLAFT OK SÍ NO

FECHA A A A AMMDD

FECHA A A A AMMDD

FIRMA DEL FUNCIONARIO



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 9 
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 



MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT  

P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ  

  

Antes de diligenciar el formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 6)  

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba 

N/A.  

3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral  

7.  

4. El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras.  

   

  

  

TIPO DE DILIGENCIAMIENTO: MARQUE LA OPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.  

• Vinculación si es contratista nuevo para Fiduprevisora S.A. o Actualización si ya existe 

vínculo como contratista.  

• Ciudad de Diligenciamiento y fecha.  

 

  

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE: Marque la opción según el vínculo a desarrollarse.  

Por el tipo de contratos del PA FCP, se trata de CONTRATISTA DERIVADO, a no ser que se disponga 

algo diferente.  

• Vinculado o relacionado con: Debe marcarse la opción CLIENTE.  

• Nombre: Corresponde a PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.  

• Número de Identificación: Corresponde a 830.053.105-3  

• Especificar la actividad que desarrollará con la fiduciaria y/o cliente: Corresponde al objeto 

del contrato a suscribir.  



  
  

2. INFORMACIÓN GENERAL  

• Nombre o Razón Social: Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica que va a 

ser contratista.  

• Debe seleccionar la opción según corresponda la figura jurídica entre PRINCIPAL, SUCURSAL 

o FILIAL.  

• Tipo de documento de identidad: Corresponde a C.C., C.E., T.I., Carné Diplomático, 

pasaporte en el caso de personas naturales.  

Corresponde a NIT en el caso de personas jurídicas.   

• Diligenciar Número ID, País de nacimiento o constitución y sexo F o M según corresponda. 

 Tipo de entidad: Corresponde a la categoría de MIXTA, PÚBLICA o PRIVADA.  

• Tipo de sociedad: Corresponde al tipo de asociación enunciado en el Certificado de 

existencia y Representación. Debe seleccionar entre ANÓNIMA, S.A.S. LIMITADA y 

EXTRANJERA. En caso de un tipo diferente debe diligenciarlo en el espacio ¿Cuál?, 

seleccionando la casilla OTRA.  

• Actividad Económica: Corresponde a la consignada en el Registro Único Tributario RUT.  

• CÓDIGO CIIU: Corresponde al consignado en el Registro Único Tributario RUT.  

• Dirección: Corresponde a la dirección de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• Diligenciar Teléfono fijo, teléfono celular, ciudad, departamento, país y correo electrónico 

de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS es de plana escogencia del tercero 

  

  
  

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL  

• De acuerdo con lo estipulado en el Certificado de Existencia y Representación, debe señalar 

si es el Representante Legal PRINCIPAL o SUPLENTE.  



• Con base en lo anterior debe diligenciar los campos subsiguientes.  

  
   

 
 

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES  

• Corresponde a los datos completos de las personas naturales o jurídicas en su calidad 

de socios, asociados, accionistas o personas controlantes que están definidas como tal 

en el Certificado de Existencia y Representación.  

    

  
  

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES  

• YO: Corresponde al nombre del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el 

numeral 3 del formulario.  

• Especificar la actividad industria y/o Comercial, la cual debe coincidir con el numeral 2 del 

formulario.  

 

  
  

7. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO  

• Firma del Vinculado: Corresponde a la rúbrica del Representante Legal Principal o Suplente, 

inscrito en el numeral 3 del formulario. La huella debe ser clara.  

•  



  
  

• Este campo solo debe ser diligenciado EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA 
ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.  

Caso contrario se debe diligenciar con la sigla N/A.  

  

 
   

8. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

Se requiere que la persona sea natural o jurídica allegue la documentación exigida en el 

formulario.  

  

Persona Natural:  

• Fotocopia legible del documento de identificación  

• RUT  

  

Persona Jurídica:  

• Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) 

mes, expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad competente.  

• RUT  

• Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal y de las personas 

autorizadas con firma registrada, estas últimas con el correspondiente formulario diligenciado. 

• Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los 

accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, 

aporte o participación.  



 

 
 

ANEXO No. 10 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA 
FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta 
 
CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE: 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL PA – FCP 

NIT. 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL:  Xxxxxxxxx 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECCIÓN  Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda – Piso 11 

CONTRATISTA 

ENTIDAD: XXXXXXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL:  XXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXX  

DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXX 

TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el cual se regirá 
por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, en adelante PA FCP, fue creado mediante el Decreto 
691 del 27 de abril de 2017, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades 
fiduciarias públicas.  

2. Que el 6 de Septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, entre el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX, 
FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en: “Suscribir un contrato de Fiducia 
Mercantil para la administración, contratación y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que 
se asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de 
2017 y demás normatividad que lo modifique, adicione o complemente”, cuyo plazo venció el 31 de mayo 
de 2020. 



 

 
 

3. Que el día 22 de mayo de 2020, mediante otro sí número 1 al contrato de fiducia mercantil No. 001 de 2019, 
se prorrogó el contrato hasta el 27 de septiembre de 2020 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que 
primero ocurra. 

4. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como 
representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien a su vez será el vocero y 
administrador del PA-FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado 
Contrato de Fiducia Mercantil. 

5. Que los actos de gestión y la contratación derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho privado 
aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo 
anterior, el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales plasmadas en éste, las normas 
comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley.  

6. Que el desarrollo del objeto del FCP, consiste en ser el principal instrumento para la administración, 
coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las 
acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la Paz del Plan Plurianual de inversiones de los Planes Nacionales de 
Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las FARC-
EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto, el Fondo Colombia en Paz podrá recibir:  

 
1.-Recursos del Presupuesto General de la Nación 
2.-Recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.  
3.-Recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable 
4.-Recursos de Cooperación Internacional no Reembolsables. 
5.-Bienes y derechos que adquiera a cualquier título. 
6.- Usufructo y explotación de bienes que a cualquier título reciba, provenientes de personas de 
derecho público o privado.  
7.- Recursos provenientes de la participación privada 
8.- Los demás recursos que determine la ley.  
 

7. Que para garantizar la ejecución de los recursos mencionados en el anterior numeral, El FCP podrá:  
 

1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto. 
2. Articular los demás fondos creados o que se creen por el propósito de canalizar y coordinar los 
recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz. 
3.-Recibir aportes a cualquier título de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza 
jurídica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto. 
4.-Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia 
mercantil. 
5.- Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP. 
 

8. Que para la ejecución de los recursos relacionados, el FCP cuenta con un Manual de Contratación, el cual 
se estructuró atendiendo a que el régimen de los actos, actuaciones, contratos y administración de los 
recursos y sus subcuentas será de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la 
Constitución política, en el que se dispone que las entidades ejecutoras son las responsables de toda la 
etapa precontractual en sus perspectivas técnica, financiera, jurídica y administrativa y deben presentar para 
análisis al Fondo Colombia en Paz las fichas técnicas de solicitud o modificación de contratos. 
 



 

 
 

9. Propendiendo por el cumplimiento del objetivo del FCP, en especial, lo relacionado con el numeral 4 del 
artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017 el cual dispone que, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en 
Paz tiene la función de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría 
sobre los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz”, actuando dentro de las obligaciones del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, en aras de garantizar la correcta implementación de los 
procesos y procedimientos para la destinación de los recursos utilizados para el cumplimiento del Acuerdo 
Final  y en observancia del principio de selección objetiva, se requiere contratar los servicios de una firma 
de auditoría integral sobre todos los actos, contratos y procesos que desarrolla el Fondo Colombia en Paz 
mediante una metodología de trabajo estándar que permita analizar, evaluar e identificar las posibles 
situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control interno, así como la 
definición de acciones que las mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes, 
actos de corrupción o manejo inadecuado de los recursos. 

10. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del XX de XXXXXX de 201X, el FCP adelantó la 
Convocatoria Abierta No. 0XX de 201X, cuyo objeto fue, “XXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 

11. Que el XX de XXXXXXXX de 201X se celebró diligencia de cierre de la Convocatoria Abierta No. 0XX de 
201X, con XXXX (X) propuestas a saber: i) XXXXXXXXXXX. 

12. Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la Convocatoria Abierta 
No. 0XX de 201X, publicadas en la página web http:XXXXXXXXXXX, se pudo verificar que la propuesta 
presentada por XXXXXXXXXXXXXX, fue la más favorable para el desarrollo del objeto a contratar, de 
acuerdo con la oferta presentada y los criterios objetivos de habilitación y ponderación.  

13. Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se sometió a recomendación 
del Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluación, el cual, previa revisión de los aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, tuvo voto favorable para la recomendación ante el Comité Fiduciario, de lo 
cual se dejó constancia mediante Acta del XXXX de XXXXXXXX de 201X. 

14. Que así mismo, la contratación de XXXXXXXXXXXXXX, fue puesta a consideración del Comité Fiduciario 
la cual fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. XXX del XX de XXXXXX de XXXX. 

15. Que, previa publicación de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones impartidas por el 
Comité Fiduciario, el XX de XXXXXXX de XXXX se procedió con la publicación de la aceptación de la oferta, 
una vez cumplidas las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participación. 

16. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados bajo el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXXX, el cual hace parte integral del presente documento.  

17. Que, por lo anteriormente expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la 
necesidad expuesta por parte de FCP, en atención a lo exigido por el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 
Ley 691 de 2017, se suscribe contrato con XXXXXXXX, por cumplir los requisitos exigidos dentro del 
proceso de selección por Convocatoria Abierta No. 0XX de XXXXX. La propuesta económica presentada 
por XXXXXXXX, de acuerdo con XXXXXXXXX, asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 

18. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del 
Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, de 
acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A. 

19. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situación de 
inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni 
conflictos de interés. 

20. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, 
con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así 
mismo, que sus representantes legales que no reportan antecedentes disciplinarios, penales o de medidas 
correctivas.  



 

 
 

21. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato de Interventoría, 
el cual se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo dispuesto 
a continuación: 

 
CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: [ será el mismo objeto de la convocatoria] 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba será de [será el 
mismo que se establece dentro de la convocatoria], contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos por el P.A FCP. o hasta agotar 
recursos, lo primero que ocurra.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a suscribir serán 
obligaciones del CONTRATISTA, las siguientes: 
 
i. OBLIGACIONES GENERALES:  

 
1. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato. 
2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá garantizar todos los requerimientos 

previstos en el anexo técnico y el documento de análisis preliminar de la convocatoria, los cuales hacen 
parte integral del contrato y demás obligaciones. 

3. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, teniendo la 
responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del servicio contratado, sin que 
genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – 
P.A. -FCP; y ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato. 

4. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del 
contrato, que puedan afectar el objeto o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea 
la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la ejecución del objeto contractual. 

6. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato. 
7. Suscribir las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar, en la forma indicada 

por la supervisión del contrato y el anexo técnico que hace parte integral del presente contrato. 
8. Ser el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de 

ley, así como de atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que PA-FCP requiera para 
su trámite interno o para órganos externos y de control. 

9. Constituir las garantías a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este documento. 
10. Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque sus contratistas se 

encuentren afiliados al Sistema Integrado de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y mantener indemne a PA –FCP y de la ART de cualquier reclamación. 

11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, transporte, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.  

12. Presentar cuenta de cobro o factura, según sea el caso. 
13. Reportar, en caso de cualquier novedad o anomalía, la situación de forma inmediata a la supervisión 

del contrato, por medio escrito. 



 

 
 

14. Indemnizar y/o asumir bajo su responsabilidad, todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o 
de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del 
desarrollo de este. 

15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

16. Autorizar al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz P.A. -FCP y/o a la Agencia de Renovación del territorio, para el manejo de 
datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, 
el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la regulan, adicionen o modifiquen. 

17. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal 
cumplimiento y sean acordadas entre las partes. 
 

ii. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: [serán las mismas que se establecen dentro de la convocatoria] 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD EJECUTORA: En virtud del 
presente Contrato de Prestación de Servicios se tendrán las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES DE LA SUBCUENTA [se enunciará el nombre de la Agencia o Dirección o Entidad] 
 

1. Prestar toda la colaboración e información al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle 
de conformidad con los términos del presente documento. 

2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y Reglamentos 
establecidos por el Fondo Colombia en Paz. 

3. Verificar a través del supervisor del contrato que los servicios suministrados por el contratista se 
ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 

4. Designar y/o Delegar la persona que ejercerá la supervisión del presente contrato. 
5. Informar al P.A.-FCP sobre la delegación de la supervisión y así mismo, informar a aquellos cambios 

que sobre la misma se realicen, siempre y cuando tal cambio no genere una modificación de las 
condiciones contractuales. 

6. Prestar la colaboración necesaria para la prestación de los servicios del objeto del contrato. 
7. En general prestar toda la colaboración que requiera el contratista para la debida ejecución del 

contrato. 
 
OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado por la 
entidad ejecutora.  

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores y/o 
interventoría de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento 
a la ejecución contractual, así como para adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto del contrato y las exigencias legales que 
surjan dentro de la ejecución de este.  

 
CLÁUSULA SEXTA. -  VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXX) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones 
a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos derivados del contrato. 



 

 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagará al contratista el valor del contrato de la 
siguiente manera: XXXXXXXXX. Estos pagos serán cancelados previa certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por parte del supervisor. Así como, la presentación de los informes de ejecución de EL 
CONTRATISTA y la constancia de estar a paz y salvo en el pago de aportes de salud, pensión y ARL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificación 
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las 
obligaciones derivadas de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de 
sus empleados con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario y la autorización de pago por 
parte del Supervisor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan 
con los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento 
de esta disposición, CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019/ PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para 
que procedan de conformidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al 
procedimiento para el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los parágrafos anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar con el cumplimiento 
a cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la supervisión. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente 
contrato, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 201X. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato 
a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la autorización de la cesión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión, 
control y vigilancia del contrato será ejercida por la Entidad Ejecutora, a través del líder o quien este delegue, 
designe o asigne el Ordenador del Gasto,  quien será el encargado de verificar el desarrollo y en general el 
cumplimiento de los compromisos contractuales.  
 
La Supervisión tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de Contratación y la 
Ley 1474 de 2011: 
 

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada 
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato. 



 

 
 

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales. 

4. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar 
los pagos. 

5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecución de los 
servicios contratados.  

6. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del contrato, 
en los tiempos y en la forma prevista.  

7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el objeto 
y las obligaciones contractuales y en general con la ejecución del contrato. 

8. Presentar los respectivos informes de supervisión. 
9. Exigir la actualización de las garantías constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio y en caso de 

modificaciones contractuales. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco 
modificar los términos del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor deberá constar por 
escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de 
ejecución, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del respectivo contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del 
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3 garantía ante una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuación se 
mencionan:  
 

a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas ya cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, por una cuantía equivalente al XXXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y una vigencia igual al término de duración del mismo y XXXX (X) meses más.  

b. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la calidad del servicio 
prestado por el Contratista, por una cuantía equivalente al XXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y con una vigencia igual al término de duración del mismo y XX (XX) año más.  

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para 
garantizar que el Contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras 
personas, por el equivalente al XXX (XX%) del valor del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al 
término de duración del mismo y tres (3) años más, este último período corresponde al tiempo que la 
legislación laboral ha establecido para la prescripción de las acciones judiciales que se encuentran en 
cabeza de los trabajadores. 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente a XXXXXXXXXXX 
(XXX SMLMV) y con una vigencia igual al término de duración del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de Particulares.  



 

 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía 
aseguradora, deberá ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
presente contrato, debidamente firmada, junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora. 
En el evento en el que EL CONTRATISTA no allegue la póliza con el recibo de pago dentro del término 
establecido, se entenderá que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionará.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato o se 
adicione el valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de las garantías 
de acuerdo con el documento de adición, modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos términos y 
alcances establecidos en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos expresados 
en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla, 
prorrogarla o adicionarla.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta cláusula y el pago de la 
prima correspondiente serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la póliza de seguros 
conforme a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato 
pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así mismo, en caso 
de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas o algunas de sus 
obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece 
como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y 
administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago 
de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas 
con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas 
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de 
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso 
definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el 
efecto, el CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los 
valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA 
o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el 
CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías 
legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA 
de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones 
de tiempo y de calidad pactadas.  
 



 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE 
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el 
presente contrato y los documentos precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta 
el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al contratista del retardo o incumplimiento 
evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de hasta tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos del retardo o 
incumplimiento; junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL 
CONTRATANTE analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar 
la penalidad estipulada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas 
directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las 
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La 
compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la 
suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que 
le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión y 
las condiciones de reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de 
este podrá suspenderse en los siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha 
eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL 
CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, 
en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, 
demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución 
del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o 
acción legal contra los mencionados por los citados daños o lesiones, éste será notificado al CONTRATISTA, 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la 
Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente 
la defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en 
que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón 
de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime 
pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que 
surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato de Prestación de 
Servicios, se regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o 
arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente en 
dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 



 

 
 
notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus 
diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción 
Ordinaria Colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: 
De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con autonomía e 
independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del deber 
de coordinación que le asiste al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo 
caso no generará relación laboral. El contratista no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, 
por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del 
contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL 
CONTRATISTA. realizará el objeto del Contrato de Prestación de Servicios con autonomía técnica y 
administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su objeto profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones 
contractuales sin la autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: A la 
terminación del plazo del Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la verificación de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo si existen 
saldos o situaciones de inconformidad entre las partes. Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no 
comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la 
liquidación efectuada por el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O 
CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado 
con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de 
impedimento, ni conflictos de intereses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto 
él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, 
procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA con 
ocasión del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga 
acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas tomadas por EL 
CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL 
CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla 
o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O 
LA FIDUCIARIA y a terceros perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores en 
misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Prestación de Servicios tiene carácter reservado, 
sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de 
lo previsto en la presente cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya 
lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 



 

 
 
con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para 
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia 
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás 
documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente  en cualquier momento, el 
presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente 
incluido en la orden ejecutiva número 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en 
Colombia como “Lista Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en 
el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agencias internacionales que identifican 
personas vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, 
por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o tráfico de armas, en los términos indicados por las leyes 
colombianas aplicables. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA., debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el 
formulario de Fiduciaria la Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando cumplimiento a 
las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera 
de Colombia; así como, todos los demás documentos e información pertinentes, que se adjunta a esta 
comunicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad 
ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por 
otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos 
dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiación del Terrorismo o 
vínculos con el narcotráfico y terrorismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá 
darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por 
cualquiera de las siguientes causales:  
 
1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar anticipadamente el 

Contrato en los siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. 
En tal evento no será necesaria declaración judicial o administrativa, bastando que la Supervisión 
constate los hechos que dan origen a los mismos.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o 
irregularidades en la información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 

celebre pactos o acuerdos prohibidos.  



 

 
 

e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del 
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.  

f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea 
una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas 
que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o 
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, 
etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se 
hubiere iniciado la investigación penal. 

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, 
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los 
Análisis Preliminares. 

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o 
cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL 
CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción 
ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del contrato, lo indujo en error.  
 

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan 
imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad 
de ejecución cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones 
técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la 
ejecución del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la 
funcionalidad del proyecto. En estos eventos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u Acuerdos de Obra del o los 
respectivos Proyectos. Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de 
ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará 
un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte 
que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato 
podrán darlo por terminado de común acuerdo. 
 

4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia 
del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se 
evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

 
5. Terminación mediante aviso o notificación dada a EL CONTRATISTA: Por parte del Supervisor, se 

activará el plazo alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente a quince (15) días hábiles contados 



 

 
 

a partir del día siguiente a la fecha de notificación o aviso. El Contratante podrá dar por terminado el 
presente contrato en cualquier momento mediante aviso escrito con una anticipación no menor de quince 
(15) días hábiles, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna en favor del CONTRATISTA. EL 
CONTRATANTE pagará únicamente al CONTRATISTA las sumas correspondientes a la prestación del 
servicio con base en la constancia emitida por el supervisor del contrato. 

6. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, ejercerá 
estas facultades de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el 
ejercicio de estas facultades deberá ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida 
a su última dirección registrada, para efectos de publicidad. 
 
Para las causales de Terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del 
Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal.   
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de 
presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente 
cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o el 
supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio 
de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir 
de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento 
dispuesto para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el 
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente 
las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para 
subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para 
subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado 
anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y se harán los reconocimientos 
y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATANTE procederá 
a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula 
Penal prevista en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos 
que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas 
derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del supervisor y/o del 
CONTRATANTE la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás 
actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar 
al pago al cual se ha hecho referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, junto con 



 

 
 
la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán puestos en conocimiento 
del Comité de Operación del CONTRATANTE para determinar si procede la terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. –DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a 
que pudiere haber lugar en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato 
pertenecerán única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las 
disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 de la ley 23 de 
1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo 
podrán realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el manual 
de contratación del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta conste 
por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente justificada de acuerdo con lo establecido 
en el manual y acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte necesaria y que resulte de soporte 
a la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 
PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para que 
reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la 
información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, 
modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier 
tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y /o fuente de 
información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, 
y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, 
aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al 
CONTRATANTE, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema 
financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS para la Contratación Derivada. Con ocasión a la suscripción del 
presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; 
las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 
2012, su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:  
 
a) EL CONTRATISTA podrá suministrar información de naturaleza personal a EL CONTRATANTE para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el 
cual tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a gestionar ante los titulares de información 
personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo 
del tratamiento de datos personales, quedando EL CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar 
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:  



 

 
 
 
1. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras a 
permitir el monitoreo y verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales de EL CONTRATISTA 
por parte de EL CONTRATANTE.  
2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los requerimientos 
de EL CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 
 
b) El suministro de información de naturaleza personal de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por 
consiguiente, EL CONTRATISTA mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que EL 
CONTRATANTE, en su rol de responsable del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con 
la ejecución del presente objeto del contrato derivado o al desarrollo de las instrucciones específicas de EL 
CONTRATISTA, dentro del marco de las actividades del contrato de fiducia mercantil.  
 
c) EL CONTRATANTE podrá realizar actividades que involucren tratamiento de datos personales, para lo cual 
EL CONTRATANTE declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 
vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de 
datos personales involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por EL 
CONTRATISTA, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
d) En caso de requerirlo, EL CONTRATANTE podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la 
prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL 
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos 
personales de EL CONTRATISTA, comprometiéndose EL CONTRATANTE a regular su relación con el tercero, 
estableciendo que el tratamiento de datos personales se limitará únicamente a la ejecución o consecución de 
las instrucciones recibidas por EL CONTRATISTA, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos 
al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por 
escrito de EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. Adicionalmente, EL CONTRATANTE verificará de 
manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones 
del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, 
comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
 
e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATANTE, este procederá a 
su efectiva disposición mediante su devolución a EL CONTRATISTA a través del medio físico o digital que 
defina EL CONTRATISTA, en su defecto, por instrucción expresa de EL CONTRATISTA, procederá a eliminar 
cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente 
idóneas para tal fin y declarando por escrito a EL CONTRATISTA la efectiva eliminación de la información. 
 
f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del 
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos 
previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a EL 
CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a 



 

 
 
las medidas de seguridad de la información implementadas por EL CONTRATANTE y su política de tratamiento 
de datos personales.  
 
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los 
siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos 
datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato:  
 
CONTRATANTE:  
Dirección: Carrera 11 No. 71-73, Bogotá D.C.  
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: 5945111 
 
CONTRATISTA:  
Dirección: XXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXX 
Correo: XXXXXXXXXXXXX 
 
h) En el evento en que EL CONTRATANTE llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección 
de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, 
deberá dar conocimiento a EL CONTRATISTA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de 
la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL 
CONTRATISTA en el presente literal.  
 
i) En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del 
presente contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATISTA del incidente por cualquiera de los canales de 
atención descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de 
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
j) EL CONTRATANTE en su condición de responsable del tratamiento de datos personales de EL 
CONTRATISTA, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos 
personales de EL CONTRATISTA, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento 
de datos personales que se requiera para la ejecución del presente contrato.  
 
k) EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional a El CONTRATISTA 
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su 
operación. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información 
solicitada por EL CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este instrumento todos los 
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, así como también todos los enunciados 
en la presente cláusula. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor, 
sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su 
ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL 
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
Además de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente contrato, los 
siguientes documentos: 



 

 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

2. Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
3. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
4. Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA. 
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2021.  
6. Análisis Preliminar y sus anexos. 
7. Ficha Técnica de Solicitud de Contratación.  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA. 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante 

Legal. 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado General y 

Representante Legal. 
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT). 
13. Acta de Comité Técnico. 
14. Acta de Comité Fiduciario.  
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, 

Manual de Inversiones y Manual de Contratación. 
 

No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la información 
necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las 
entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán 
asumidos por EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia 
entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:  

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, en la ciudad de Bogotá D.C.  
b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente 
contrato será la Ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestación de servicios de 
entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la 
suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado.  
 
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente General del Consorcio CONSORCIO                  Representante Legal- XXXXXXX.XXX.  
 FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019                    
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para efectos de la aplicación del presente anexo, a continuación se definen algunos 
términos que permiten entender con mayor claridad la definición de los procesos y 
procedimientos a implementar y que no se encuentren expresamente regulados y definidos 
en la versión vigente del MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL FONDO 
COLOMBIA EN PAZ (PA-FCP), por medio del cual se establecen las directrices y 
lineamientos a través de los cuales los supervisores e interventores realizarán el control, 
vigilancia y seguimiento de los contratos celebrados por el FCP.  
 
APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: Es el consentimiento escrito por parte 
del CONTRATISTA de la apropiación de los Estudios y Diseños del proyecto. 
 
ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA: Es un acta donde se le informa al INTERVENTOR 
sobre la asignación de la INTERVENTORÍA de un contrato específico de obra del cual tiene 
la responsabilidad de velar por el cumplimiento, su correcta ejecución, efectuar el 
seguimiento y control INTEGRAL, es decir una INTERVENTORÍA técnica, administrativa, 
financiera, contable, social, ambiental y jurídica hasta la liquidación del mismo, adoptada 
de acuerdo al Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Fondo Colombia 
en Paz.  
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el 
contratista hace entrega de los bienes, las obras, o los servicios objeto de la contratación y 
en el cual se aprueba el recibo a entera satisfacción por parte de INTERVENTOR. Lo 
anterior, a fin de proceder a diligenciar el acta de entrega a la comunidad participante.  
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE ACTIVIDADES, BIENES O SERVICIOS: Documento 
que se diligencia al momento de entrega de los bienes, las obras, o los servicios a la 
comunidad participante.  
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Es el documento mediante el cual las partes se declaran a paz 
y salvo respecto del objeto contractual en el seguimiento de la INTERVENTORÍA, se podrán 
dejar en el mismo documento las salvedades a que haya lugar.  
 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: Documento con el cual se soportan los avances, 
balances de ejecución que presente el CONTRATISTA de obra a fin de soportar sus cobros 
parciales y que deberá ir con el respectivo aval de la INTERVENTORÍA, con el que 
manifestará su conformidad autorizando el pago correspondiente.  
 
ACTA DE REINICIO: Documento mediante el cual se deja constancia del reinicio de la 
ejecución, luego de una suspensión. Allí se deberá indicar que se superaron los motivos de 
suspensión, fecha de reinicio y nueva fecha de terminación a fin de ir actualizando los 
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tiempos en programación y del seguimiento general que se ejerce sobre el contrato de 
INTERVENTORÍA.  
 
ACTA DE SEGUIMIENTO: Documento en el que se describen puntualmente los aspectos 
tratados en reuniones de seguimiento y control de los avances que haga la 
INTERVENTORÍA, dejando constancia de los compromisos y tareas pactadas, indicando 
adicionalmente el responsable y fecha de cumplimiento de cada una de ellas.  
 
ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento que podrá suscribirse durante la ejecución cuando 
se presenten circunstancias imprevisibles que afecten la ejecución del contrato a fin de 
controlar los tiempos totales de ejecución en el marco de los plazos contractuales de 
interventoría y contrato de obra, estableciendo la fecha de suspensión, las causas que la 
generan, la fecha de reinicio, la obligación de modificar las garantías y los demás aspectos 
que se consideren pertinentes. Esta no generará costos adicionales al Contratante y deberá 
registrar el término de suspensión, cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor y 
caso fortuito, si transcurrido este término no se superan los motivos de suspensión, se 
deberá generar acta de ampliación de suspensión en las mismas condiciones.  
 
ACTA DE TERMINACIÓN o RECIBO FINAL: Documento que se suscribe al momento de 
finalizar las actividades de los contratos de obra, en la cual se deja constancia del 
cumplimiento de lo acordado y de las actividades que lleguen a presentar algunos 
pendientes en observación de parte de la INTERVENTORÍA, según corresponda, 
incluyendo el compromiso en tiempo, con fecha de entrega formal de las actividades a 
subsanar, para proceder a generar acta de entrega y recibo a satisfacción. Sólo se recibirán 
actividades terminadas en un 100%, de manera que sobre ellas se autorizará pago y la 
correspondiente liquidación.  
 
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE: Es un documento de carácter privado, que constituye 
una prueba para establecer el estado final en que se encuentra la casa u otros inmuebles 
vecinos, cuando se terminen las obras de demolición y construcción de la infraestructura 
productiva garantizando así que las viviendas aledañas no presentaron ningún daño en su 
edificación.  
 
ACTAS DE VECINDAD DE INICIO: El acta de vecindad de inicio es un documento de 
carácter privado, que constituye una prueba para establecer el estado en que se encontraba 
la casa u otros inmuebles vecinos, previo al inicio de las actividades de obras de demolición 
y construcción de la infraestructura productiva y que cobra mucha importancia en caso de 
que la nueva construcción les cause algún daño.  
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS- APUS: Análisis de los costos de materiales, mano 
de obra y transportes que se requieren para la ejecución de cada una de las actividades 
inmersas dentro del presupuesto, siempre teniendo en cuenta que los precios incluidos 
dentro de los APUs deben ser acordes a los precios de cada territorio. 
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ART: Agencia de Renovación del Territorio.  
 
CIERRE: Corresponde a la decisión que toman las partes por mutuo acuerdo, al finalizar 
de manera satisfactoria, la ejecución de actividades contempladas en un proyecto, la 
terminación y evaluación de resultados del ejercicio desarrollado durante toda la ejecución 
del proyecto. 
 
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO: Instancia de participación comunitaria 
que tiene por objeto realizar el acompañamiento a la ejecución de los proyectos y el 
respectivo control social.  
 
COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA: Reunión semanal de seguimiento a los aspectos 
más relevantes de la ejecución del proyecto, en la que el INTERVENTOR convocará a las 
partes intervinientes a fin de realizar el respectivo seguimiento a los avances de acuerdo 
con la programación y toma de decisiones frente a los siguientes aspectos:  
 

● Técnico (realizar recorrido del proyecto, verificación de medición de cantidades, 
verificación del avance de obra, calidad de los trabajos, verificación de ensayos 
realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y 
maquinaria, entre otros).  
● Administrativo (verificación de pagos de salud, pensión y demás, seguridad 
industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, 
gestión de servicios públicos, entre otros).  
● Presupuestal (disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo 
del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas, 
ejecución financiera del proyecto, entre otros).  
● Legal (novedades contractuales, pólizas, cumplimiento contractual).  

 
COMUNIDAD NEGRA: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que 
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación campo - poblado, que revelan y conservan conciencia de 
identidad que las distinguen de otros grupos étnicos (Art. 2- Ley 70 de 1993).  
 
CONSEJO COMUNITARIO: Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo 
Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración 
interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos 
constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho 
propio de cada comunidad. Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la 
Junta del Consejo Comunitario. (Art. 3 Decreto 1745/95).  
 
CONTRATISTA: Hace referencia a las personas jurídicas o naturales, consorcio o unión 
temporal seleccionadas y contratadas para la implementación de la estrategia y sus 
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componentes de manera integral, en los territorios focalizados y descritos en el presente 
anexo.  
 
DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: Documento que soporta la 
formulación y estructuración del proyecto, soportando la viabilidad técnica, legal, social, 
ambiental y financiera de la inversión que se pretende ejecutar. Formulado bajo 
metodología de marco lógico y cumpliendo con los requisitos generales del Acuerdo 045 de 
2017 Sistema General de Regalías y demás normas que los sustituyan, así como el 
diligenciamiento en la Metodología General Ajustada (MGA).  
 
EJECUCIÓN: Es la fase en la cual se efectúan las actividades de obra, así como el 
seguimiento al cumplimiento a lo establecido de acuerdo a la programación y acciones 
previamente definidas y aprobadas por la INTERVENTORÍA.  
 
ENFOQUE DIFERENCIAL: es una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el 
desarrollo de una población o comunidad, basada en sus características diferenciales 
desde una perspectiva de equidad y diversidad. Tiene como finalidad, brindar una respuesta 
acorde con las necesidades de la población, adecuar la política pública a las características 
particulares de la misma, y generar las acciones tendientes a garantizar el ejercicio de sus 
derechos.  
 
ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO: es aquel enfoque que identifica y actúa sobre las 
necesidades diferenciales de atención y protección que deben tener las políticas públicas y 
el accionar estatal en su conjunto para la protección de los derechos individuales y 
colectivos de los grupos étnicos que habitan en nuestro país.  
 
ENTIDAD TERRITORIAL: Entidades del orden departamental (Gobernación), municipal 
(Alcaldías) y distrital, así como los territorios indígenas conforme al artículo 286 de la 
Constitución Política.  
 
ENTREGA Y RECIBO: Es la acción que formaliza la entrega de las obras ejecutadas y 
fortalecimiento comunitario desarrollados a satisfacción de las partes involucradas de 
manera directa con el proceso, mediante constancia escrita y debidamente firmada, una 
vez finalizadas las actividades de cada proyecto y propias del contrato.  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Es el documento en el cual se establecen las normas, 
especificaciones de materiales y procedimientos constructivos de todos los ítems que hacen 
parte integral del presupuesto de obra.  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS: Corresponde a todo tipo de estudios, cálculos, planos y 
entregables previos de estructuración de un proyecto que responde de manera integral a 
las necesidades del mismo, que permitan una adecuada materialización y ejecución, acorde 
a su alcance, complejidad y magnitud.  
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FICHA DE PROYECTO: Resumen del documento de proyecto que contiene los principales 
aspectos técnicos, financieros, legales y ambientales de los proyectos a ejecutar. 
 
IMPLEMENTACIÓN: Hace referencia a la puesta en marcha de las actividades planeadas 
para la ejecución de un proyecto o componente del proyecto integrador.  
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL: Consiste en el seguimiento, técnico, administrativo, 
financiero, contable, social, jurídico y ambiental que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen.  
 
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA: Es el cálculo de las cantidades requeridas de 
materiales para cada una de las actividades del presupuesto a ejecutar durante la ejecución 
de obra.  
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: Proceso mediante el cual se construye la 
infraestructura física de un bien de uso público o de interés colectivo.  
 
ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA: Las organizaciones productivas son aquellas 
organizaciones económicas en donde se combinan diferentes factores de la producción 
para la obtención de bienes o servicios, con el fin de satisfacer necesidades y obtener 
beneficios o utilidades económicas.  
 
PATR: Abreviación dada para los Planes de Acción para la Transformación Regional y de 
conformidad con el Decreto 893 de 2017 es el instrumento que materializa la planeación a 
diez años, y en donde se definen las apuestas del territorio para su desarrollo integral. Los 
PATR de los PDET, se construyen en articulación con otros insumos de diagnóstico, planes 
agendas e iniciativas.  
 
PDET: Abreviación dada a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como 
instrumentos de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes 
sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral -RRI- y las medidas 
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales en 
los municipios priorizados; que buscan que la RRI planteada en el punto 1 del Acuerdo de 
Paz, lleguen de forma prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto armado, con 
mayores índices de pobreza, presencias económicas ilícitas y debilidad institucional. 
 
PRESUPUESTO DE OBRA: Documento mediante el cual se determina el valor total y 
parcial de la ejecución de la obra. Allí se identifican en capítulos y subcapítulos cada una 
de las actividades requeridas para su correcta ejecución. 
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PROGRAMACIÓN DE OBRA: Se entiende por el proceso de ordenar en el tiempo de forma 
lógica y secuencial la ejecución de cada una de las actividades necesarias para 
construcción de la obra de infraestructura.  
 
PROYECCIÓN: Análisis de las acciones e inversiones identificadas necesarias para 
fortalecer y consolidar una cadena productiva en el territorio. PROYECTO: Es un esfuerzo 
temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Parte de 
un programa (o subprograma) que materializa una acción concreta en torno a problemas y 
oportunidades concretas.  
 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: Proyectos que generan ingresos 
y sostenibilidad en un territorio y su desarrollo compromete el fortalecimiento de las cadenas 
de valor productivas en las etapas de postcosecha, procesamiento y comercialización; con 
asistencia técnica y alianzas estratégicas sobre la base del fortalecimiento 
socioorganizacional y empresarial de las comunidades.  
 
PROYECTO INTEGRADOR: Proyectos de desarrollo con enfoque territorial, que 
contemplan la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se 
invierte simultáneamente en acciones agregadas y bajo criterios de complementariedad, 
con el fin de fomentar el desarrollo económico territorial para beneficio de las comunidades, 
a través de la implementación de proyectos con enfoque de cadena de valor en procesos 
productivos, de reactivación económica, contemplando la posibilidad de acceso a bienes 
públicos, infraestructura, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de 
brechas de forma sostenida y estable.  
 
SERVICIOS: Proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia resultado de una 
actividad, de un proveedor y un cliente; generalmente es intangible y pertenece al sector 
terciario de la industria.  
 
SUPERVISIÓN: Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social y 
ambiental que, sobre el cumplimiento del objeto, obligaciones y actividades previstas en un 
contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos 
especializados.  
 
TERMINACIÓN: Es el estado final del proyecto y se determinará una vez se efectúe el 
proceso de entrega de los proyectos ejecutados y el archivo de los documentos que dan 
cuenta del proceso implementado, de acuerdo a las normas de gestión documental 
establecidas.  
 
VISITA TÉCNICA TERRITORIAL DE CONTEXTUALIZACIÓN: visita técnica al lugar de 
ejecución de la obra que tiene como objeto la identificación de las condiciones territoriales 
(ambientales, logísticas, institucionales, socioeconómicas) para la ejecución del proyecto, 
de la organización productiva y de los líderes designados para la interlocución. 
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ZONA RURAL: Se entiende como el espacio comprendido entre el límite de la cabecera 
municipal o perímetro urbano y el límite municipal, el cual es determinado por el Municipio 
respectivo y certificado por la autoridad competente, conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 
1. OBJETO 

 
Realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL al contrato de infraestructura productiva que se 
suscriba dentro de la Estrategia de Proyectos Integradores de Intervención Territorial, en el 
municipio Valencia subregión Sur de Córdoba. 
2. ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR 

 
La Agencia de Renovación del Territorio - ART en calidad de contratante está interesada 
en seleccionar contratista de INTERVENTORÍA, con el objeto de realizar la 
INTERVENTORÍA administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental y social 
la cual se entenderá en lo sucesivo como INTERVENTORÍA INTEGRAL del contrato de 
infraestructura productiva establecida dentro del marco de la Estrategia de Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial en la siguiente Subregión PDET: 
 

Tabla 1. Proyecto de infraestructura productiva a realizarle interventoría 

SUBREGIÓN PDET MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

SUR DE 
CÓRDOBA 

VALENCIA – CASCO 
URBANO 

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE 
PAPAYA Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE LA 
ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA 

Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 
 

Por lo anterior, en este Anexo Técnico se presenta la metodología de la INTERVENTORÍA 
INTEGRAL para la ejecución del proyecto que contempla la construcción de una planta de 
procesos agroindustriales, en el marco de la estrategia de “Proyectos Integradores de 
Intervención Territorial”.  
 
Debe mencionarse que, la INTERVENTORÍA INTEGRAL es el seguimiento técnico a la 
ejecución de contratos de obra, realizado por una persona natural o jurídica contratada para 
ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la 
obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento 
del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) 
cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique.  
 
La contratación de la INTERVENTORÍA INTEGRAL supone el seguimiento y control de 
cumplimiento durante las fases de ejecución y cierre del proyecto de infraestructura 
productiva perteneciente a la estrategia de Proyectos Integradores, para lo que se establece 
la figura de INTERVENTORÍA. 
La ejecución del ejercicio de seguimiento y control se realizará siguiendo las fases definidas 
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en este documento e iniciará a partir de la fase de ejecución y seguirá con la fase de cierre 
de la obra, las cuales conllevan al seguimiento y vigilancia a cada una de las obligaciones 
exigibles al contratista de obra así: 
 
A. INTERVENTORÍA INTEGRAL a la fase de ejecución de obra: 
Contempla las actividades y procesos de la INTERVENTORÍA INTEGRAL aplicables a la 
verificación de todos los productos y actividades del CONTRATISTA en el desarrollo de la 
ejecución de las actividades contractuales. 
 
B. INTERVENTORÍA a la fase de cierre del contrato de obra: 
Contempla las actividades y procesos de la INTERVENTORÍA aplicables a la verificación, 
corrección, complementación de todos los productos y actividades que enmarque la fase 
de cierre. 
 
Se definirán en este documento los procedimientos para el desarrollo de la 
INTERVENTORÍA INTEGRAL, según la competencia y acciones a seguir como 
corresponda para el contratista de INTERVENTORÍA, a fin de: 
 

1. Buscar el cumplimiento de los fines contractuales. 
2. Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. 
3. Proteger los derechos de la Entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
Es importante anotar que valorada la calidad del seguimiento y control que ejercerá la 
INTERVENTORÍA INTEGRAL sobre el contrato de obra, se define la implementación de un 
esquema que atenderá las actividades de vigilancia y realizará control en términos de la 
ejecución contractual, las específicas puntuales en la ejecución del proyecto y el avance de 
cada una de las fases definidas en el presente documento y las de seguimiento a lo largo 
de la ejecución de las obras que se deriven del objeto contractual. 
 
La ejecución del contrato deberá comprender como mínimo, las actividades señaladas en 
la solicitud contratación convocatoria abierta, el Anexo técnico, Ficha de Proyecto, los 
Documentos de Proyecto, el respectivo contrato y todas las acciones inherentes o 
necesarias para la correcta ejecución del proyecto, de conformidad con las disposiciones 
previstas en los Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Fondo 
Colombia en Paz. 
 
3. OBJETIVOS DEL COMPONENTE DE PROYECTOS CON INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS 
INTEGRADORES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 
 

3.1 Objetivo general 
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Realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL al contrato de infraestructura productiva que se 
suscriba dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en 
la subregión Sur de Córdoba. 
 
3.2 Objetivos específicos 
 

3.2.1 Realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL sobre la ampliación del Centro de 
Acopio de papaya y la construcción de oficinas con espacios funcionales que permitan 
el desarrollo y crecimiento de la organización productiva. 
3.2.2 Verificar que se construyan espacios de infraestructura productiva acordes a la 
normativa INVIMA que cumplan con las Buenas prácticas de manufactura en los 
procesos secuenciales de limpieza, selección y almacenamiento previo a 
comercialización en el Centro de Acopio de papaya. 
3.2.3 Supervisar que la construcción y ampliación del Centro de Acopio cumpla con 
los estándares técnicos planteados en la norma NSR-10 y las normas aplicables 
vigentes. 

 
4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 
4.1 Centro de Acopio de Papaya – Subregión del Sur de Córdoba, municipio de 
Valencia 
 

 
 
La infraestructura productiva objeto de la INTERVENTORÍA INTEGRAL es la 
ampliación del Centro de Acopio de la organización productiva APPALSI, cuyo 
producto a comercializar será la papaya. El proceso de manejo de la papaya requiere 
el acondicionamiento de espacios idóneos para el tratamiento de la fruta, así como de 
una estricta programación detallada en sus procesos de limpieza, mitigando el riesgo 
de retrasos que afecten la calidad de la fruta. Con el fin de que el proceso sea exitoso, 
se requieren mejorar las instalaciones físicas del Centro de Acopio.  
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La organización productora cuenta con un área total de 891 m2 de lote, en donde 
actualmente funciona el Centro de Acopio; sin embargo, en este momento no presenta 
la infraestructura y acabados necesarios para cumplir con la normativa INVIMA y con 
las Buenas Prácticas de Manufactura. Por lo anterior y con el fin de mejorar la calidad 
de los procesos de tratamiento de la papaya, se considera necesario y estratégico 
ampliar el centro de acopio existente a través de la construcción de una zona nueva 
en el área de trabajo y la construcción de oficinas. 
 

5. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO 
 
Este Anexo técnico se integra y complementa con las previsiones dispuestas en los 
siguientes documentos:  
 
• SOLICITUD CONTRATACIÓN CONVOCATORIA ABIERTA DE INTERVENTORÍA 
A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA  
• SOLICITUD CONTRATACIÓN CONVOCATORIA ABIERTA DE EJECUCIÓN DE 
OBRA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA  
• MANUAL OPERATIVO DE PROYECTOS INTEGRADORES.  
• MANUALES DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO  
• ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA  
• DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Y SUS ANEXOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA EN EL 
MUNICIPIO DE VALENCIA.  
• FICHA DE PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO 
DE ACOPIO DE PAPAYA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA. 
 

6 FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
DEL COMPONENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE “PROYECTOS INTEGRADORES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL” 
 
Este Anexo Técnico responde al enfoque en el marco jurídico, técnico, social, ambiental, 
administrativo, financiero y contable para el seguimiento y control sobre la ejecución del 
contrato de obra mencionado en la tabla 1, igualmente, permite que cada uno de quienes 
intervienen en él, conozcan su rol y su responsabilidad en el marco de la ejecución y 
seguimiento del contrato de obra.  
 
En este orden, el presente Anexo Técnico se constituye en una herramienta de consulta y 
de obligatorio cumplimiento para todos los actores, internos y externos que participan en la 
ejecución de proyectos resultantes de la implementación de la estrategia de Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial. 
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En este capítulo se describen de manera general las actividades a desarrollar por la 
INTERVENTORÍA, no obstante, deberá tener siempre la referencia de las actividades 
descritas en los documentos que hace parte integral del proceso descritos en el numeral 5, 
tanto de obra como de INTERVENTORÍA. 
 
Se definen a continuación los parámetros de intervención que ejercerá la INTERVENTORÍA 
en desarrollo de su objeto contractual, mediante la definición de actividades, procedimientos 
y entregables que debe presentar al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA. 
 
6.1 FASE DE ALISTAMIENTO  
 
● Una vez perfeccionado y legalizado el contrato de la INTERVENTORÍA, se procederá 
a suscribir el Acta de Inicio del contrato y Acta de Asignación de INTERVENTORÍA que 
suscribirá el SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA con el INTERVENTOR.  
 
● Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, EL 
CONTRATISTA deberá presentar los siguientes documentos, para aprobación de la ART: 
 
● EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá presentar un documento con las 
funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.  
 
● Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato: Corresponde a 
un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir 
para la ejecución del objeto de interventoría, en cada una de las etapas, frentes de trabajo 
y actividades del proyecto. 
 
● Organización y control: Exponer la forma como organizará todas las actividades para 
cumplir con el contrato.  

 
● Un vez suscrita el Acta de Inicio por parte del interventor, deberá presentar al 
supervisor, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
las hojas de vida y la copia de los soportes académicos y de experiencia para acreditar 
como mínimo los requisitos exigidos en el presente documento, del personal mínimo 
requerido, para la respectiva revisión y aprobación del supervisor, quien las revisará en un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de éstas. Si el 
supervisor llegase a requerir al interventor para que subsane una o varias hojas de vida de 
alguno de los profesionales, este deberá subsanar el requisito y entregarlos al supervisor 
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Posteriormente, el supervisor tiene un plazo 
máximo de un (1) día hábil para hacer la revisión y aprobación final. No cumplir con los 
tiempos establecidos en el presente procedimiento será causal constitutiva de 
incumplimiento contractual. 

 
● El interventor es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el 
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desarrollo de la interventoría, de acuerdo con el enfoque de organización que asigne a los 
mismos; sin embargo, para efectos de la ejecución del presente, deberá contar como 
mínimo con el siguiente personal profesional y de expertos que cumplan con los requisitos 
mínimos de experiencia y formación profesional exigidos, según el siguiente cuadro: 

 
● Al siguiente día hábil (1) de la suscripción del acta de inicio del CONTRATISTA, se 
realizará una reunión de carácter obligatorio entre el Representante Legal del 
CONTRATISTA, el Representante Legal de la INTERVENTORÍA, el SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA y el Director de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la ART o 
quien este delegue.  
 
El objeto de esta reunión es el siguiente: 
 

1. Presentación por parte de la Agencia de los lineamientos y directrices en el 
marco de la implementación de los PDET y de la estrategia de “Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial”, de acuerdo con lo establecido en los 
pliegos de condiciones, anexo técnico y demás documentos integrales del 
proceso de contratación.  
2. Entrega de formatos, guías y demás contemplados para el proceso de 
implementación. 
3. Entrega por parte de la ART al CONTRATISTA y a la INTERVENTORÍA del 
documento de factibilidad del proyecto general en aras de contextualizar al 
CONTRATISTA y al INTERVENTOR del proyecto productivo del que hace parte 
el proyecto de infraestructura productiva, la ficha de proyecto y sus respectivos 
anexos.  
4. Concertación y programación de visita técnica territorial de contextualización* 
del proyecto de infraestructura productiva, la cual se desarrollará con la 
participación de los principales actores del proyecto (representante de la 
organización productiva, la ART regional y/o Nacional y otros que se identifiquen 
de interés para el proceso.  
5. Firma del acta de **Apropiación de ***Estudios y Diseños.  
6. Otros asuntos de relevancia que deban ser abordados. 
 

*La visita técnica territorial de contextualización: Esta visita la adelantará el 
CONTRATISTA, la cual será coordinada con el equipo de la INTERVENTORÍA y con el 
apoyo de la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA y la Coordinación Regional de la 
ART, dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes al inicio de ejecución. 
Como resultado de la misma, se elaborará un informe de visita en el cual se indiquen las 
actividades adelantadas, los actores, hallazgos, posibles alertas y sugerencias operativas 
para la implementación respecto a los Estudios y Diseños previamente estudiados por el 
CONTRATISTA.  
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**La Apropiación de los Estudios y Diseños deberán suscribirse en esta misma reunión, 
deberá estar firmada por parte del Representante Legal del CONTRATISTA y el 
Representante Legal de la INTERVENTORÍA.  
 
***Estudios y Diseños: se aclara que la estructuración del presente proyecto fue realizada 
en el año 2020, por tal motivo, la programación de obra fue contemplada para el año en 
mención. Por esto, el contratista deberá actualizar dicha programación a la fecha 
correspondiente de la real ejecución de la obra. 
 

● El INTERVENTOR aprobará el personal mínimo requerido del 
CONTRATISTA de obra de acuerdo a lo descrito en los documentos del 
proceso de contratación.  

 
● El INTERVENTOR aprobará el Plan de inversión del anticipo, Plan 

Operativo de Actividades- POA, cronograma y planes de calidad, 
seguridad, salud, bioseguridad y plan de manejo ambiental de ejecución 
de obra y los demás documentos que puedan exigirse en el pliego de 
condiciones para el inicio de la obra. 

 
El INTERVENTOR velará por que el CONTRATISTA cumpla con el Plan de inversión del 
anticipo y que mantenga actualizados el Plan Operativo de Actividades- POA, cronograma 
y planes de calidad, seguridad, salud, bioseguridad y plan de manejo ambiental de 
ejecución de obra, es decir, disponer de la información ajustada en tiempo real, aún si 
llegasen a surgir modificaciones a las mismas durante todo el tiempo de ejecución de su 
contrato. 
 
Así mismo se encargará de mantener al día las bases de datos y demás registros 
documentales que requiera y defina la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA en 
evidencia del seguimiento y control que debe reportar al SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA.  
 
La INTERVENTORÍA tendrá un máximo de ocho (8) días calendario para la aprobación final 
de las hojas de vida del equipo del CONTRATISTA.  
 
La fase de alistamiento finalizará con el acta de la transferencia conceptual realizada por 
parte de la ART al equipo de la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA. 
 
6.2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN  
 
La fase de implementación inicia una vez surtida la fase de alistamiento, cuando se cuente 
con la respectiva aprobación de documentos y productos por parte de la INTERVENTORÍA. 
En esta etapa se desarrollarán todas las acciones necesarias para la implementación del 
proyecto de infraestructura productiva y el control social del proyecto en los términos y 
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tiempos establecidos para la legalización del anticipo establecido en el Plan de inversión 
del anticipo y la implementación de las actividades de ejecución de obra en el Plan 
Operativo de Actividades- POA y el cronograma de obra aprobados por la 
INTERVENTORÍA, es decir, las actividades administrativas, operativas, de articulación y 
coordinación. 
 
6.2.1 Socialización de las actividades de la ejecución de la obra y conformación del 
Comité de Acompañamiento Comunitario - CAC  
 
La INTERVENTORÍA deberá garantizar que el CONTRATISTA realice la socialización del 
proyecto a la organización productiva y la conformación del Comité de Acompañamiento 
Comunitario - CAC.  
 
6.2.2 Verificación del levantamiento de actas de vecindad de inicio  
 
La INTERVENTORÍA realizará la revisión, verificación y aprobación del levantamiento de 
las actas de vecindad de inicio conforme a la entrega por parte del CONTRATISTA, 
garantizando que estas se hayan elaborado correctamente.  
 
6.2.3 Seguimiento a la ejecución de la obra e instalaciones  
 
Una vez realizada la verificación de la socialización y las actas de vecindad de inicio, la 
INTERVENTORÍA aprobará el inicio a la ejecución de todas y cada una de las actividades 
contempladas en la programación de obra del proyecto y los anexos técnicos, y estricto 
cumplimiento del cronograma de obra definido en el POA y en el Plan de inversión del 
anticipo. Seguidamente, el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA suscribirán el inicio de 
las actividades de obra, previamente aprobadas. Para ello el CONTRATISTA deberá 
elaborar el acta en el formato Acta de reunión vigente en la ART. Una vez firmada esta acta 
se dará por iniciado el proceso de ejecución de la obra y el CONTRATISTA empezará con 
la ejecución de todas las actividades del proyecto de manera oportuna y adecuada.  
 
El INTERVENTOR, se encargará de realizar el seguimiento a la ejecución de la obra y a las 
actividades de control social, con el fin de realizar los registros, recomendaciones y 
controles pertinentes en su ejercicio de INTERVENTOR durante la ejecución de las 
actividades contratadas, siguiendo las programaciones, presupuestos y actividades 
precisadas para ello.  
 
El INTERVENTOR comprobará que el CONTRATISTA mantenga actualizados el Plan 
Operativo de Actividades- POA, cronograma de obra y planes de calidad, seguridad, salud, 
bioseguridad y plan de manejo ambiental de ejecución de obra, es decir, disponer de la 
información ajustada en tiempo real, aún si llegasen a surgir modificaciones a las mismas 
durante todo el tiempo de ejecución de su contrato.  
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La INTERVENTORÍA verificará entonces que el CONTRATISTA cuente con el personal, 
equipos, maquinaria y material dispuestos en el sitio de trabajo para el inicio efectivo de las 
labores de obra e instalaciones. Así mismo se encargará de mantener al día la información 
de avance de obra, instalaciones y demás registros documentales, fotográficos que requiera 
y defina la ART en evidencia del seguimiento y control que debe reportar al SUPERVISOR 
DE LA INTERVENTORÍA.  
 
NOTA: Para realizar el seguimiento y control de la INTERVENTORÍA durante la totalidad 
del plazo contractual, se prevé la conformación de un equipo mínimo que se encargará de 
realizar el seguimiento integral a la ejecución contractual del CONTRATISTA durante el 
plazo total contractual de la INTERVENTORÍA, de manera que será el director de 
interventoría, quien lidere el equipo mínimo de INTERVENTORÍA, articulando la operación 
y que maneje la logística del proceso integral de seguimiento y control.  
 
Durante la ejecución de la obra podrán presentarse diversas situaciones que pueden llegar 
a afectar la ejecución del mismo, entre las cuales se pueden presentar las siguientes:  
 
-Suspensión: situación de detención o interrupción de una o más actividades previstas 
para la ejecución del proyecto, que se rige por las disposiciones previstas en los Manuales 
de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Fondo Colombia en Paz.  
 
-Reinicio: situación que representa el reinicio de las actividades, una vez superadas las 
causales que dieron lugar a la suspensión. Se reajustará el cronograma en caso de ser 
necesario y se suscribirá el Acta de Reinicio por parte de la INTERVENTORÍA Y LA 
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 
 
-Modificaciones: si durante la ejecución del proyecto se requiere cambiar una o más 
actividades o características, variando su disposición sin alterar la calidad, cualidad o 
características esenciales del proyecto se podrán plantear, para lo cual, la 
INTERVENTORÍA en cumplimiento de sus funciones revisará las solicitudes presentadas 
por el CONTRATISTA, evaluará su alcance y aprobará o desaprobará las modificaciones 
solicitadas siempre y cuando dichas modificaciones no afecten la funcionalidad de la 
infraestructura y el objeto contractual. La INTERVENTORÍA informará sobre dichas 
modificaciones a la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 
 
En caso de que la solicitud de modificación del CONTRATISTA genere un ajuste al alcance 
del proyecto, el INTERVENTOR deberá comunicar por escrito al SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA dicha solicitud, junto con los soportes y justificación técnica que haya 
lugar en un término máximo de dos (2) días calendario. 
 
En el proceso constructivo y desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto, 
podrán presentarse cambios a las condiciones inicialmente planteadas, para lo cual, el 
INTERVENTOR aprobará o no aprobará continuar con la ejecución en las condiciones 
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presentadas, previa comunicación del sustento y conceptos técnico, jurídico y financiero, 
en cumplimiento de sus funciones revisará los cambios propuestos, evaluará su alcance y 
aprobará la decisión frente a las modificaciones planteadas. No obstante, el 
INTERVENTOR debe tener en cuenta que los ajustes propuestos no podrán afectar 
negativamente las condiciones del proyecto previamente aprobadas, es decir, no se podrá 
aprobar incrementos presupuestales, adicionales de obra o cambios técnicos sustanciales 
en el proyecto, a excepción de aquellos casos donde se requiera una adición para 
garantizar la funcionalidad mínima del proyecto. Sin embargo, su aprobación estará sujeta 
a la disponibilidad presupuestal y aprobación de la ART para la implementación del proyecto 
y a la suscripción de los otrosíes respectivos. 
 
El SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA programará (opcionalmente) visitas de 
seguimiento al proyecto, a las cuales deberá concurrir el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA y el SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA o quien este delegue, en 
caso de ser necesario; sin perjuicio de contar con un representante de la organización 
productora. De cada una de estas visitas el INTERVENTOR deberá levantar un acta de 
visita técnica y registros fotográficos (georreferenciación cuando aplique) de soporte. En el 
acta respectiva se podrán establecer observaciones y consideraciones, las cuales deberán 
ser puestas en conocimiento del SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA y se establecerán 
los tiempos y condiciones acordadas para ser atendidas. 
 
Para el seguimiento de las actividades de obra, El INTERVENTOR deberá elaborar entre 
otros documentos de soporte: informes mensuales, cuadro de menores y mayores 
cantidades, acta de seguimiento, acta de recibo parcial de obra, acta de suspensión, acta 
de reinicio, acta de prórroga, acta de terminación o recibo final, acta de entrega y recibo a 
satisfacción y acta de liquidación (cuando apliquen). 
 
6.2.4 Acciones complementarias por parte del INTERVENTOR para el proceso de 
Ejecución 
 
De manera complementaria al seguimiento de la ejecución de las actividades establecidas 
en el documento de factibilidad del proyecto y de los respectivos anexos del proyecto, la 
INTERVENTORÍA deberá adelantar una serie de actividades complementarias 
encaminadas a generar información y mantenerla actualizada durante todo el proceso de 
implementación y facilitar las labores de seguimiento e identificación de alertas. Dentro de 
las actividades se encuentran las siguientes: 
 
- El INTERVENTOR dará cumplimiento a las condiciones que correspondan, indicadas 
dentro del Anexo Técnico de obra. 
 
- Remitir para aprobación del SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA las hojas de vida de 
las personas que conforman el equipo mínimo de la INTERVENTORÍA a cargo del contrato 
de obra, en caso de que haya algún cambio de personal. 
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- Contar con los medios físicos y digitales para el seguimiento, recolección de datos y 
reporte de información en lo concerniente al seguimiento de la ejecución del contrato de 
obra. 
 
- Participar en el desarrollo de los Comités de Acompañamiento Comunitario - CAC. 
 
- Coordinar con el SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, la respectiva entrega del 
proyecto a la organización productiva y velará por que el CONTRATISTA deje constancia 
escrita mediante los documentos de fuente de verificación acordados en el plan operativo, 
registro fotográfico o fílmico que dé cuenta del antes y después de la intervención, entre 
otros. 
 
- Verificar que la ejecución de obra se desarrolle de conformidad con los parámetros 
definidos en la estructuración aprobada del proyecto, acorde a lo especificado y aprobado 
en la reunión de inicio con la apropiación de los estudios y diseños. En caso contrario, la 
INTERVENTORÍA requerirá que el CONTRATISTA efectúe los ajustes necesarios acordes 
con los lineamientos establecidos por la ART, la norma NSR-10 y las normas aplicables 
vigentes para la construcción del Centro de Acopio. 
 
- Verificar el cumplimiento y aplicación de especificaciones, diseños, permisos y 
presupuestos aprobados en la reunión de inicio con la apropiación de los estudios y 
diseños. 
 
- Mantener la documentación contractual y planimetría del proyecto actualizada y disponible 
para consulta. 
 
- Verificar los resultados de los ensayos, diseños de mezcla y demás pruebas que requiera 
en el desarrollo de la obra. 
 
- Implementar las acciones para comprobar la calidad de la obra, con el establecimiento de 
los controles que requiera y en la logística que defina a implementar para ello con equipo 
mínimo. 
 
- Verificar que la maquinaria y equipo utilizados por el CONTRATISTA sean los adecuados, 
por su calidad, cantidad, tipo y capacidad, que esté en condición de servicio, seguridad y 
disponibilidad en obra.  
 
- Mantener actualizados los registros de personal, bitácora, formatos de revisiones 
periódicas de equipos, programaciones de compras y registros de seguridad industrial entre 
otros.  
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- Velar por que el cronograma de obra se cumpla y esté actualizado, además que se 
encuentre en concordancia para que el POA se cumpla a cabalidad.  
 
- Verificar que se realicen las instalaciones en la infraestructura productiva del centro de 
Acopio.  
 
- Realizar comités semanales de seguimiento de obra con el CONTRATISTA para el 
seguimiento integral de la ejecución del proyecto, en donde se traten los aspectos más 
relevantes, en la que el INTERVENTOR convocará a las partes intervinientes a fin de 
realizar el respectivo seguimiento a los avances de acuerdo con la programación y toma de 
decisiones frente a los siguientes aspectos:  
 

• Técnico (realizar recorrido del proyecto, verificación de medición de cantidades, 
verificación del avance de obra, calidad de los trabajos, verificación de ensayos 
realizados, Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y 
maquinaria, entre otros). • Administrativo (verificación de pagos de salud, 
pensión y demás, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos 
sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, entre otros).  
• Presupuestal (disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo 
del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas, 
verificación de la ejecución financiera del proyecto, entre otros).  
• Legal (novedades contractuales, pólizas, cumplimiento contractual).  
 

- Verificar la vinculación, pagos de seguridad social, ARL, y el cumplimiento a cabalidad de 
los elementos de protección de bioseguridad, seguridad industrial y dotación para el 
personal del CONTRATISTA de manera mensual.  
 
- Reportar al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA igualmente lo concerniente al 
personal de INTERVENTORÍA vinculado de manera mensual.  
 
- Verificar y presentar los registros fotográficos que evidencien los avances de obra del 
proyecto y la instalación de la valla en la obra. - Diligenciar los registros de correspondencia 
durante el periodo de ejecución de la obra.  
 
- Garantizar el cumplimiento de las actividades aprobadas en el Plan Operativo aprobado 
del CONTRATISTA.  
 
- Velar por el cumplimiento del cronograma de obra y control del presupuesto del proyecto, 
efectuando controles permanentes del alistamiento y las actividades programadas, además 
de recomendar los ajustes que haya lugar.  
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- Llevar en conjunto con el CONTRATISTA y tener la custodia de la bitácora para registrar 
las actividades diarias, novedades, e instrucciones impartidas durante la ejecución y el 
plazo definido para la obra. 
 
- Diligenciar y suscribir las actas que den lugar a la ejecución del proyecto en cada una de 
sus etapas para control de los plazos de ejecución del CONTRATISTA, dentro del plazo 
total de su contratación, es decir, controlar que no excedan el plazo total contratado. 
(Informes mensuales y semanales de avance de obra, bitácoras de obra, cuadro de 
menores y mayores cantidades, acta de seguimiento, acta de recibo parcial de obra, acta 
de suspensión, acta de reinicio, acta de prórroga, acta de terminación o recibo final, acta 
de entrega y recibo a satisfacción, acta de entrega y recibo de actividades, bienes o 
servicios y acta de liquidación) (cuando apliquen). 
 
- Verificar y aprobar los cobros y soportes que presente el CONTRATISTA, así como el 
pago efectivo de los mismos. 
 
- Realizar y tasar los correspondientes incumplimientos al CONTRATISTA. 
 
- Comunicar a la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA cualquier atraso o irregularidad 
presentada en la ejecución del proyecto, anexando los soportes y trazabilidad 
correspondiente. 
 
- Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones realizadas por los CAC y la 
organización productiva. 
 
- Verificar que los materiales cumplan con las condiciones técnicas y especificaciones 
establecidas en los documentos de proyecto mediante las especificaciones del proveedor 
y realizar los reportes que sean necesarios y que estén debidamente soportados mediante 
las actas de visita de obra y los informes de avance semanal de obra. 
 

- El interventor deberá advertir a la ART lo antes posible sobre futuros posibles eventos o 
circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio 
del contrato o demorar la ejecución de las obras. El interventor podrá solicitar al contratista 
que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 
podrían tener sobre el precio del contrato y la fecha de terminación. El contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. En 
consecuencia, el interventor deberá preparar informe de las consideraciones de posibles 
maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de 
dicho evento o circunstancia y solicitar al contratista de obra ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordena. 
 
- El Interventor no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse 
evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente. 
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- Las demás obligaciones que disponga la ley a lo que se refiere el ejercicio de 
INTERVENTORÍA y las que disponga el anexo técnico de INTERVENTORÍA, los 
documentos correspondientes al contrato de obra objeto de INTERVENTORÍA y las 
señaladas en el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Fondo 
Colombia en Paz. 
 
- Realizar actas de recibo parcial de obra, para las cuales deberá medir y aprobar las 
cantidades de obra realmente ejecutadas, verificando que la información financiera 
acumulada, el costo de la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual 
anexará un balance general de la obra ejecutada. 
 
- Garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de acuerdo con la 
emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID 19, en caso que sea necesario y las 
normas legales así lo dispongan. 
 
- Vigilar la correcta ejecución del objeto contratado 
 
- El Interventor será responsable de ejercer control sobre la aplicación y cumplimiento de la 
normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes 
y actualizadas, que sean de carácter obligatorio en su aplicación. Se entenderá que el 
Interventor por su experticia y conforme su capacidad y experiencia deberá conocer la 
normatividad vigente y actualizada, así como los fallos, sentencias, conceptos que se hayan 
emitido tanto por la Rama Jurisdiccional como los organismos competentes y en ningún 
caso podrá eximirse de responsabilidad aludiendo el desconocimiento de las normas y su 
desarrollo. 
 
El INTERVENTOR se obliga a realizar el acompañamiento y el apoyo para informar al 
personal de la ART, las actividades de obra a ejecutar en un plazo no mayor a Quince (15) 
días calendario a partir de la fecha de inicio de las actividades de Obra de igual manera se 
obliga a realizar el acompañamiento a la entrega definitiva de la obra a la ART. 
 
6.2.5 Revisión del Plan de sostenibilidad de la infraestructura 
 
El INTERVENTOR tendrá dos (2) días calendario para verificar que en efecto las 
recomendaciones y observaciones realizadas en el CAC se encuentren plasmadas, y dos 
(2) días calendario para dar aprobación final al documento. 
 
6.2.6 Visita final de verificación de obra 
 
El INTERVENTOR comprobará el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, mediante la 
visita final de verificación de obra que levantará en el formato de Acta de visita al proyecto 
vigente en la ART, y deberá estar firmada en original por el CONTRATISTA o quien este 
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delegue que haga parte su equipo mínimo aprobado y el INTERVENTOR. Esta visita tiene 
como finalidad verificar el cumplimiento de las actividades contempladas en la 
programación de obra y demás compromisos contractuales. El INTERVENTOR aprobará o 
no aprobará la finalización de la obra, así como del Plan de Sostenibilidad; e informará a la 
ART, para el alistamiento por parte del CONTRATISTA del evento de entrega y recibo del 
proyecto a la organización productiva. 
 
6.2.7 Entrega y recibo a satisfacción del proyecto 
 
La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA realice el evento, acta de entrega y 
recibo del proyecto a la organización productiva. 
 
6.2.8 Verificación del levantamiento actas de vecindad de cierre 
 
La INTERVENTORÍA realizará la verificación del levantamiento de las actas de vecindad 
de cierre por parte del CONTRATISTA garantizando que estas hayan sido elaboradas 
correctamente. 
 
El INTERVENTOR del proyecto no dará aprobación final de las actas de vecindad hasta 
que las afectaciones encontradas para cada uno de los vecinos, sean solucionadas en su 
totalidad por parte del CONTRATISTA. 
 
6.3 FASE DE CIERRE DEL CONTRATO 
 
La fase de cierre inicia una vez surtida la fase de implementación, cuando se cuente con la 
respectiva aprobación de documentos y productos por parte de la INTERVENTORÍA. 
 
6.3.1 Verificación del expediente del proyecto 
 
El SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA realizará la revisión del estado actual del 
expediente del proyecto. En caso de que el expediente se encuentre incompleto, requerirá 
a la INTERVENTORÍA los documentos faltantes. La INTERVENTORÍA tendrá que enviar la 
información requerida dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la solicitud. En caso 
de no requerir ningún documento adicional, la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA 
notificará a la INTERVENTORÍA. En todo caso, la INTERVENTORÍA es responsable de 
garantizar la remisión de todos los documentos que deban reposar en el expediente del 
proyecto. 
 
6.3.2 Informe final de cierre de seguimiento integral técnico, administrativo, 
financiero, contable, social, jurídico y ambiental del INTERVENTOR 
 
La INTERVENTORÍA revisará y aprobará el informe final de cierre de seguimiento integral 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la presentación por parte del 
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CONTRATISTA. Así mismo, la INTERVENTORÍA deberá presentar su informe final al 
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, junto con el informe final del CONTRATISTA que 
haya aprobado. 
 
6.3.3 Concepto de conformidad 
 
Una vez aprobado el informe final de cierre del CONTRATISTA por parte de la 
INTERVENTORÍA, está presentará al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA el informe 
final del CONTRATISTA, el informe final de la INTERVENTORÍA y el concepto de 
conformidad del contrato del CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días calendario 
siguientes a la aprobación del informe final de cierre del CONTRATISTA por parte de la 
INTERVENTORÍA. 
 
La SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA revisará y aprobará el informe final de cierre 
dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la presentación por parte del 
INTERVENTOR. Una vez aprobado el informe final de cierre del INTERVENTOR por parte 
de la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, el SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA 
deberá emitir el concepto de conformidad del contrato del INTERVENTOR inmediatamente. 
Posteriormente, se iniciará el proceso de liquidación de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Fondo 
Colombia en Paz, y en la normatividad vigente. 
 
7. ACTORES Y ROLES 
 
En el siguiente cuadro se describen los actores que intervendrán en el componente de 
proyectos con infraestructura productiva en el marco de la estrategia “Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial”. Los actores y roles son de carácter indicativo para 
facilitar el proceso de articulación, seguimiento y control, toda vez que estos pueden variar 
teniendo en cuenta las obligaciones contractuales pactadas y las condiciones establecidas 
para la ejecución del proyecto. 
 

Tabla 3. Cuadro de actores y roles 

ACTORES ROLES EN EL PROYECTO 

Dirección de 
Estructuración y 

Ejecución de 
Proyectos 

● Establecer los lineamientos para la implementación del componente 

de proyectos con infraestructura productiva en el marco de la estrategia 

“Proyectos Integradores de Intervención Territorial”. 

 

● Generar espacios de articulación y coordinación institucional para la 

implementación del componente productivo, ambiental y forestal en el marco 

de la estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial”. 
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ACTORES ROLES EN EL PROYECTO 

Coordinación 
Regional de la 

ART 

● Identificar actores estratégicos territoriales para la implementación 

de infraestructura productiva en el marco del componente de proyectos 

productivos en el marco de la estrategia “Proyectos Integradores de 

Intervención Territorial”. 

 

● Coordinar el proceso de convocatoria para la participación 

institucional. 

 

● Participar en la planeación y en el desarrollo de las instancias de 

decisión, coordinación y seguimiento. 

 

● Apoyar en los procesos de seguimiento a la implementación. 

 

● Apoyar el proyecto desde la región y con las autoridades locales. 

Contratista 

● Implementar las acciones necesarias para garantizar la ejecución 

adecuada y con calidad de las diferentes etapas definidas en el presente 

anexo técnico para la implementación del componente del proyecto con 

infraestructura productiva, sujeto al cumplimiento de las obligaciones 

pactadas en el contrato que se suscriba y que se deriven en los términos 

previstos en el presente Anexo Técnico. 

 

● Cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que hacen parte integral del mismo.  

 

● Proponer y realizar, durante el proceso de ejecución, los ajustes que 

se encuentren necesarios y que se requieran previa aprobación del 

interventor del contrato. 

 

● Implementar con calidad cada una de las etapas de ejecución del 

proyecto acordes a la NSR-10, las normativas vigentes y al presente Anexo 

Técnico. 

 

● Realizar los Comités de Acompañamiento Comunitario de acuerdo a 

la periodicidad indicada en el presente Anexo Técnico, y comunicar a la 

organización productiva el desarrollo del proyecto 

Organización 
productiva 

● Participar en los Comités de Acompañamiento Comunitario - CAC, 

con el fin de realizar el acompañamiento al desarrollo del proceso de 

ejecución de la infraestructura, de acuerdo a los lineamientos establecidos 

para su funcionamiento en el presente anexo técnico.  

 

● Apoyar en el proceso de la elaboración del Plan de sostenibilidad del 

proyecto que realizará el CONTRATISTA. 

 

● Realizar la operación y mantenimiento adecuado a la infraestructura 

ejecutada una vez sea entregada. 
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ACTORES ROLES EN EL PROYECTO 

 

● Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura en el tiempo. 

Autoridades 

departamentales 

y municipales 

● Participar en las instancias de decisión, coordinación y seguimiento 

cuando sean invitadas.  

 

● Apoyar en la gestión y expedición de los permisos, licencias, 

autorizaciones y demás trámites necesarios para la ejecución de la 

infraestructura del proyecto (según aplique). 

Supervisión de la 

Interventoría 

● Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 

social, jurídico y ambiental, sobre el cumplimiento del objeto del contrato 

conforme a lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de 

Supervisión e Interventoría del Fondo Colombia en Paz. 

Interventoría 

integral 

● Realiza el control y seguimiento integral: técnico, administrativo, 

financiero, contable, social, jurídico y ambiental la ejecución del contrato y 

del proyecto que de él se derive. 

PA-FCP 

● Entidad contratante que tiene como principal fuente de recursos 

administrados, los provenientes del Presupuesto General de la Nación, 

dentro de los que se maneja entre otras, una subcuenta bajo la titularidad de 

la ART.  

 

● Le corresponde las facultades y funciones previstas en los 

respectivos Manuales del FCP. 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 
 

8. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
El INTERVENTOR deberá revisar y aprobar los informes mensuales del CONTRATISTA.  
 
El INTERVENTOR dentro cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación del informe 
mensual, el CONTRATISTA deberá presentar su informe mensual al SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA para su aprobación. Así mismo, la INTERVENTORÍA debe remitir el 
informe mensual aprobado del CONTRATISTA al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA 
para que este realice la radicación ante la Coordinación GIT Contratación Misional de la 
ART, para su posterior publicación.  
 
El INTERVENTOR deberá presentar al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA durante la 
ejecución del contrato los siguientes informes: 
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8.1 Informe mensual de avance, seguimiento integral y control a ejecución 
contractual de INTERVENTORÍA 
 
La INTERVENTORÍA presentará mensualmente al SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA, un informe donde se consignen los avances de las actividades 
ejecutadas respecto a lo programado por parte del Contratista de obra, con las 
observaciones y requerimientos que surjan del avance, seguimiento, control y cumplimiento 
de las obligaciones que derivan del contrato de obra. De presentarse atraso en la 
programación inicial, se deberán explicar las medidas y acciones tomadas con el fin de 
ajustar y aprobar el ajuste en modificación de la programación que así lo requiera, 
garantizando el seguimiento y control que se ejerce sobre los plazos contractuales y las 
metas esperadas. 
 
Estos informes se deberán remitir vía correo electrónico y en físico al SUPERVISOR DE 
INTERVENTORÍA en el término de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del 
período mensual que reportará. Estos informes darán soporte a la presentación del cobro 
mensual de INTERVENTORÍA, adjuntando programaciones y los anexos previstos. 
 
Para proceder con la generación del cobro mensual que corresponda, el SUPERVISOR DE 
LA INTERVENTORÍA deberá verificar que el contenido de los informes de ejecución 
mensual corresponda con los avances de obra verificados en el periodo transcurrido para 
este cobro.  
 
Este tipo de informe deberá emitirse y presentarse al vencimiento del periodo cada mes 
durante el plazo contratado. Cabe aclarar que el informe mensual deberá contener los 
avances y novedades en los aspectos técnicos, administrativos, contables, financieros, 
ambientales, sociales, jurídicos y presupuestales, junto con análisis de las situaciones 
particulares en cada caso, comentarios y recomendaciones sobre el estado de los trabajos 
en todos sus aspectos. El contenido mínimo de estos informes será el siguiente: 
 

a. Informe de avance y estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones 
contractuales a la fecha del informe.  
b. Verificación del equipo mínimo propuesto y cumplimiento de los perfiles.  
c. Permanencia, estado y utilización del equipo mínimo ofrecido en la propuesta.  
d. Estado de entrega y recibo de las actividades de obra especificando la 
cantidad, precios unitarios, volumen, calidad y demás condiciones.  
e. Informe de las pruebas de laboratorio, análisis y demás información 
relacionada con la ejecución de obra.  
f. Registros fotográficos y de la condición climática, si aplica.  
g. Relación de actas, anexos e información adicional del contrato.  
h. Requerimientos de autoridades ambientales, administrativas y judiciales.  
i. Avances financieros, técnicos y administrativos.  
j. Síntesis de quejas y trámite dado a las mismas.  
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k. Aprobación de los informes parciales de ejecución emitidos por el contratista.  
l. Porcentaje de ejecución presupuestal y estado financiero  
m. Detalle del anticipo efectuado y su legalización.  
n. Evaluación del cumplimiento del POA aprobado.  
o. Cumplimiento del contratista con relación al pago de seguridad social integral 
y parafiscal. p. Recomendaciones para la efectiva ejecución del contrato.  
q. Modificaciones acordadas.  
r. Retrasos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver. 
 
 
 

8.2 Informe semanal de seguimiento integral y control durante las fases de ejecución 
y cierre: 
 
La INTERVENTORÍA presentará semanalmente al SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA, un informe donde se consignen los avances de las actividades 
ejecutadas respecto a lo programado por parte del Contratista de obra, en la fase de 
ejecución y cierre.  
 
Así mismo, la INTERVENTORÍA deberá diligenciar semanalmente la matriz y/o bases de 
datos que la ART disponga para ello.  
 
De presentarse atraso en la programación inicial, se han de explicar las medidas y acciones 
a tomar con el fin de ajustar el cronograma de obra y velar porque no se exceda de los 
plazos contractuales. Estos informes deberán adjuntar programaciones y anexos 
aclaratorios. Para ello, el INTERVENTOR deberá presentar semanalmente los resultados 
de indicadores, mediante un semáforo (que entregará la ART) que se activará de acuerdo 
con los siguientes rangos:  
 
Verde: el atraso reportado es <= 10%  
 
Amarillo: el atraso reportado >10 <= 30%  
 
Rojo: el atraso reportado es > al 30%  
 
Cuando el semáforo se encuentre en Verde, el INTERVENTOR en el informe semanal 
deberá reportar si éste es susceptible de disminuir de acuerdo con el desarrollo del 
proyecto. En caso de que la valoración arroje que éste tiende a aumentar, deberá solicitar 
las medidas preventivas inmediatas al contratista de obra y registrarlas en el informe 
semanal de INTERVENTORÍA. 
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Cuando el semáforo se encuentre en Amarillo el INTERVENTOR debe solicitar al contratista 
los planes de contingencia adicionales a los presentados en el semáforo en verde, 
necesarios para que el contratista objeto de INTERVENTORÍA recupere el atraso. 
 
Y paralelamente advertir a la ART sobre el riesgo de incumplimiento. 
 
Cuando el semáforo se encuentre en Rojo, la INTERVENTORÍA debe solicitar con carácter 
inmediato a la ART, aplicar las medidas contractuales previstas para este tipo de casos. 
 
Cabe aclarar que el informe semanal deberá contener los avances y novedades técnicas, 
de control presupuestal de la obra, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos 
en todos sus aspectos. 
 
8.3 Informe final de cierre de seguimiento integral técnico, administrativo, financiero, 
contable, social, jurídico y ambiental del INTERVENTOR 
 
La INTERVENTORÍA entregará al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, al terminar los 
trabajos un informe final de cierre de seguimiento integral sobre la ejecución del proyecto 
siguiendo el esquema y formato que defina para ello la ART. Este informe es requisito 
indispensable para proyectar el cierre del proyecto. 
  
Dicho informe se deberá generar a la terminación formal y entrega final a entera satisfacción 
de los bienes y servicios a la comunidad y se entregará de manera oficial al SUPERVISOR 
DE LA INTERVENTORÍA en término no mayor a los quince (15) días calendario después 
de contar con la suscripción de dicha acta, lo que supone haber garantizado los pagos a 
proveedores, personal de obra entre otros como soporte del informe final por proyecto.  
 
Este informe debe incluir como mínimo un registro detallado de la trazabilidad de 
comunicaciones entre el INTERVENTOR, el CONTRATISTA objeto de INTERVENTORÍA 
y la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA a este nivel de seguimiento y control.  
 
8.3.1 Contenido del informe final de cierre de seguimiento integral  
 
La INTERVENTORÍA entregará a la Agencia de Renovación del Territorio - ART como 
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, al terminar los trabajos, un informe final de cierre 
de seguimiento integral cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:  
 
Capítulo I. Antecedentes y descripción general del proyecto objeto de INTERVENTORÍA.  
 
Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del proyecto, así como paz 
y salvo con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para 
la aprobación final del proyecto. 
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Capítulo III. Metodología de construcción, cantidades de obra ejecutadas que incluyan la 
abscisa o localización, discriminando las mayores cantidades de obras ejecutadas y obras 
adicionales, relación de metas contractuales ejecutadas, y la justificación y validación de 
las obras no ejecutadas dentro del proyecto. 
 
Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los registros relacionados 
con el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados 
de ensayos de laboratorio, entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al 
proyecto. 
 
Capítulo V. Aspectos logísticos: personal del Contratista, equipo utilizado por el Contratista, 
cumplimiento de seguridad industrial, salud ocupacional y Bioseguridad. 
 
● Capítulo VI. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo 
del proyecto. 
 
● Capítulo VII. Aspectos presupuestales y legales del proyecto  
 
balance de ejecución presupuestal y facturación del proyecto.  
Modificaciones realizadas al proyecto. 
Actualización y verificación de garantías en aspectos contractuales y postcontractuales. 
 
● Capítulo VIII. Anexos. Estos deben ser: 
- Presupuesto general del proyecto. 
- Análisis de Precios Unitarios de los ítems originales 
 
EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá presentar el análisis de precios unitarios 
de todas las actividades a ejecutar, debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología 
de redondeo. Así mismo, deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los 
insumos (materiales, equipo, transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de 
los análisis de precios unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier 
insumo NO registrado y que a juicio de la ART es parte esencial de la ejecución de la 
actividad, será asumida en su totalidad por EL CONTRATISTA, dentro del valor unitario de 
la actividad. 
 
Los análisis de precios unitarios deberán contener los siguientes componentes específicos: 
 

a. Equipos: 
 

• Se debe realizar una descripción del equipo y herramienta necesaria para la 
realización de cada actividad. 
• La tarifa/hora relacionada con la utilización del equipo y los costos de la 
herramienta deben incluir valor el transporte. 
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b. Materiales: 
 

• Se debe hacer una descripción clara del tipo de material, con sus 
especificaciones técnicas. 
• Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades 
para cada ítem. 
• El costo de cada uno de los insumos requeridos para la elaboración de los 
precios unitarios deberán incluir el valor del transporte de los mismos al lugar de la 
obra. 
 

c. Transporte: 
 

• En este componente sólo se deben incluir los costos necesarios para el 
transporte de equipo especial. En ningún caso se deben incluir los costos de 
transporte de materiales, equipo, personal y/o herramientas. 
 

d. Mano de obra:  
 

• Estos deben estar de acuerdo a las tarifas establecidas en precios de mercado y 
según el perfil necesario para cada actividad. 
 
Todos los costos incluidos en el análisis de precios unitario, deben contener los impuestos 
de ley. 
 
En el evento en que en la lista de precios de insumos se hayan consignado valores 
diferentes para un mismo insumo, para todos los efectos relativos a la ejecución del contrato 
se aplicará el de menor valor. 
 
Deberá existir plena correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las 
actividades relacionadas en el cuadro de cantidades y precios unitarios con el valor total 
unitario de cada uno de los análisis de precios unitarios. 
 
La interventoría no podrá aceptar la presentación de análisis de precios unitarios en los 
cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecución de la actividad. 
 
La interventoría verificará los análisis de precios unitarios y listado de insumos conforme a 
lo siguiente: 
 
a. Existencia del listado de precios de los insumos utilizados en los análisis de precios 
unitarios. En caso de no presentarse será requerido a EL CONTRATISTA, quien contará 
con dos (2) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al requerimiento para 
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presentarlo ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones 
contractuales que correspondan. 
 
b. En el evento de no presentar la totalidad de los análisis de precios unitarios, 
correspondientes a las actividades requerida para la correcta ejecución de la obra, su 
presentación será requerida a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles 
para allegar(s) ante la interventoría. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones 
contractuales que correspondan, hasta su presentación. 
 
c. Inexistencia de análisis de precios unitarios en los cuales no se discriminen los 
insumos requeridos para la ejecución de la actividad. En caso de presentarse será 
requerida la corrección a EL CONTRATISTA, quien contará con dos (2) días hábiles para 
presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas las sanciones 
contractuales que correspondan. 
 
d. Correspondencia entre el valor total unitario de cada una de las actividades 
relacionadas en el cuadro de cantidades y precios unitarios con el valor total unitario de 
cada uno de los análisis de precios unitarios. En caso de presentarse algún error o 
inconsistencia, será requerida la corrección a EL CONTRATISTA, quien contará con dos 
(2) días hábiles para presentarlo ante la Entidad. En caso contrario, podrán ser impuestas 
las sanciones contractuales que correspondan. 
 
- Licencias y permisos obtenidos 
- Cumplimiento de normatividad ambiental y social 
- Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la 
aprobación final del proyecto. 
- Planos récord del proyecto donde se visualice lo ejecutado; perfiles estructurales etc. 
- Memorias y Diseños de las obras ejecutadas según los planos récord debidamente 
aprobados. 
- Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo 
final del objeto contratado). 
- Registros fotográficos (antes, durante y después) y/o fílmicos de lo ejecutado (con 
fechador). 
- Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 
necesarios para la conservación de los bienes entregados. 
- Libro o bitácora del proyecto. 
- Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la ART. 
 
El informe final de cierre de seguimiento integral debe ser presentado en aplicaciones 
compatibles con los sistemas operativos (software) de la Agencia de Renovación del 
Territorio- ART. 
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El Contratista de Interventoría se obliga a entregar como mínimo los documentos que se 

relacionan a continuación: 

INFORME SEMANAL 
La Interventoría presentará semanalmente a la ART, un informe, 
donde se consignen los avances de las actividades ejecutadas 
durante ese período. 

INFORME MENSUAL 

La Interventoría presentará mensualmente ART un informe en 
donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje 
adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión 
mensual y estado de avance con respecto a lo programado para la 
ejecución del mantenimiento y la Adecuación de la Sede Principal 
y Unidades Técnicas Territoriales. Además, incluirá lo programado 
para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También 
debe incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los 
materiales utilizados.  
 
De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar 
las medidas y acciones a tomar con el fin ajustar el cronograma, el 
cual la ART aceptará solo una eventualidad de ajuste al 
cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y 
anexos aclaratorios.  
Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles 
con los sistemas operativos (software) de la ART,  El informe 
deberá contener los avances y novedades técnicas, 
administrativas, contables y financieras, acompañadas por 
gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el 
estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos.  
Se incluirá un registro de Oficios entre el interventor, el contratista 
y la ART.  
La Interventoría presentará en el informe mensual de progreso 
durante la ejecución del contrato el cual deberá contener un análisis 
de la ejecución presupuestal y de la ejecución física de obra, con el 
respectivo análisis de los resultados que arroje este seguimiento, 
procurando un mecanismo que permita corregir las situaciones que 
puedan afectar el desarrollo del proyecto y el cumplimento de las 
metas y plazos establecidos, para la ejecución de la obra, un 
resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el 
respectivo período, la utilización de recursos y sus costos durante 
el período y acumulados, el balance del contrato, los porcentajes 
de avances de cada una de las actividades, el cronograma de 
ejecución programado y real y, si existe, reprogramado, y la 
relación de informes presentados y de actas de obra suscritas. 

INFORME TÉCNICO 

Cuando la ART lo requiera o según la periodicidad y los estándares 
por ella establecidos, el interventor presentará dentro de los 
informes mensuales, los informes técnicos, de calidad y de pruebas 
de materiales y procedimientos, para mantener actualizada la 
información sobre el desarrollo de los trabajos. 

INFORME FINAL 
El Interventor deberá hacer entrega a la ART, un informe final que 
contenga como mínimo los siguientes parámetros: 
● Resumen del total de las actividades y desarrollo de la obra. 
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● Informe técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y 
ambiental de la ejecución de los trabajos (Período de ejecución, 
frentes de trabajo y Resultados) 

● Documentación técnica, entre ella: 
● Bitácora de obra debidamente foliada y suscrita por las partes. 
● Planos record, figuras y Cuadros representativos de la 

construcción realizada. 
● Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo 

del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago 
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las 
cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

● Póliza actualización de las mismas que lo requieran y relación de 
las pólizas utilizadas en la ejecución del contrato de interventoría. 

● Registro fotográfico definitivo (Antes – Durante – Resultados). 
● Aspectos contractuales relevantes.  
● Balance económico del contrato de obra y de Interventoría 

(costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones 
si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).  

● Recomendaciones sobre cambios en especificaciones y 
soluciones dadas a los problemas más comunes que se 
presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos. 

● Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las 
incidencias del mismo. 

● Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los 
subcontratistas en relación con las obligaciones del constructor. 

● Resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe 
financiero de la obra.  

DIRECTORIO DE LA 
INTERVENTORÍA. 

Directorio en el que se señale direcciones y teléfonos de los 
profesionales y el personal encargado para el desarrollo del objeto 
del contrato de Interventoría. 

TRÁMITES Y LICENCIAS 

Deberá entregar las certificaciones o documentos soporte de la 
Autorización y aprobación de los trámites y licencias obtenidos para 
el desarrollo de las obras y deberá soportar la cancelación y retiro 
de todas las obras y servicios provisionales, y paz y salvo por 
utilización de las mismas. 

ORIGINAL DE LA 
BITÁCORA DE OBRA 

El Interventor deberá hacer entrega a ART del Libro Original de la 
Bitácora de Obra debidamente foliado y suscrito por las partes. 

FICHA TÉCNICA DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 

LA AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL 

Para el banco de información de la ART, el Interventor deberá 
entregar ficha con la información general de las obras ejecutadas, 
relación de planos entregados, costos finales, etc, la misma debe 
estar acompañada de la Certificación de cumplimiento. 

 

1) Los documentos relacionados en los literales anteriores deberán ser entregados 

por el Contratista en los formatos y/o modelos y medio magnético que para tal efecto 

entregue la ART por medio del Supervisor, una vez suscrito el contrato, debidamente 

revisados y avalados por éste. 
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2) Entregar en medio impreso y magnético, un informe que resuma de manera sucinta 

y concreta todas las actuaciones con ocasión de la ejecución contractual. 

 
 
 
9. VALOR OFICIAL ESTIMADO PARA LA INTERVENTORÍA INTEGRAL  
 
Interventoría integral al proyecto de la construcción del Centro de Acopio de papaya en la 
subregión del Sur de Córdoba en el municipio de Valencia 
 

 
Tabla 4. Costos de la INTERVENTORÍA INTEGRAL del Centro de Acopio de papaya en la subregión del Sur de 

Córdoba en el municipio de Valencia. 

COSTOS VALOR 

Valor total presupuesto interventoría incluido IVA 19% $92.970.575 

Bioseguridad COVID $ 924.483 

Valor total presupuesto interventoría (incluye Bioseguridad COVID) $93.895.058 

Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 

 
El detalle del presupuesto de ejecución de obra se podrá encontrar en la ficha de proyecto. 
 
 
10. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO DEL INTERVENTOR 
 
 
Para la determinación del personal de la INTERVENTORÍA requerido se estableció la 
conformación de un equipo mínimo que se encargará de realizar el seguimiento integral a 
la ejecución contractual del CONTRATISTA, esto es, desde el punto de vista de avance en 
ejecución técnica, administrativa, jurídica, financiera, social, ambiental, jurídica y contable 
durante la totalidad del plazo contractual de INTERVENTORÍA, de manera que será el 
director de INTERVENTORÍA quien lidere los equipos y quien articule la operación y 
logística para el proceso integral de seguimiento y control con sus equipos.  
 
El INTERVENTOR deberá controlar los criterios de programación y disponibilidad de su 
personal, la logística y operación requerida, a fin de garantizar los resultados en el 
seguimiento de los proyectos objeto de la INTERVENTORÍA.  
 
Para el seguimiento en las diferentes fases de ejecución, y cierre del contrato se prevé un 
personal mínimo de INTERVENTORÍA para cada fase. De tal forma que la 
INTERVENTORÍA deberá administrar su personal y tiempos con el objetivo de cumplir con 
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las obligaciones contenidas en los documentos del presente proceso. Los profesionales, 
especialistas y demás costos directos e indirectos del contrato de INTERVENTORÍA 
deberán estar disponibles de acuerdo a las necesidades presentadas durante la ejecución 
del Centro de Acopio. La INTERVENTORÍA debe tener en consideración que el pago de 
los honorarios del equipo, así como los demás costos previstos en la ejecución contractual, 
se encuentran cubiertos en la estimación del presupuesto indicado en el numeral 10 
Presupuesto Oficial Estimado, por lo que no se reconocerán valores ni pagos adicionales 
por prórrogas y/o suspensiones.  
 
Así las cosas, se establece el personal requerido, para dar inicio a la ejecución contractual 
y secuencialmente a cada una de las fases o actividades puntuales que requieren de 
verificación por parte de la INTERVENTORÍA en desarrollo del objeto contractual, para lo 
cual se definen a continuación el equipo de INTERVENTORÍA por proyecto.  
 
Se precisa que las obligaciones del INTERVENTOR no son susceptibles de 
subcontratación. 
 
10.1 Equipo mínimo de INTERVENTORÍA para el seguimiento integral del proyecto de 
infraestructura productiva Centro de Acopio de papaya en la subregión de Sur de 
Córdoba en el municipio de Valencia:  
 

Tabla 5. Equipo de trabajo requerido proyecto de infraestructura productiva Centro de 
Acopio de papaya en la subregión de Sur de Córdoba en el municipio de Valencia: 

 

PERSONAL PARA FASE IMPLEMENTACIÓN – INTERVENTORÍA DE OBRA 

Personal requerido 
Personal mínimo 

requerido (cantidad) 
Cantidad 
de Meses 

% de Dedicación 
mensual para el 

seguimiento 

Director/ Residente de 
Interventoría 

1 5 100% 

Técnico de seguimiento 
financiero y administrativo 

1 5 100% 

Profesional HSEQ + 
Bioseguridad (calidad, salud, 
seguridad y ambiente)  

1 5 50% 

*Especialista según se 
requiera (2 visitas por mes)  

DE ACUERDO CON 
LA NECESIDAD DEL 

PROYECTO 
5 2 VISITAS AL MES 

 **Comisión topográfica 1 1 100% 

PERSONAL PARA FASE IMPLEMENTACIÓN – INTERVENTORÍA DE OBRA 

Personal requerido 
Personal mínimo 

requerido (cantidad) 
Cantidad 
de Meses 

% de Dedicación 
mensual para el 

seguimiento 

Director/ Residente de 
Interventoría 

1 1 100% 
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Técnico de seguimiento 
financiero y administrativo 

1 1 100% 

Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 
 

*Para el grupo de especialistas la INTERVENTORÍA deberá garantizar su prestación en el 
momento que se requiera los servicios de cada profesional, por lo cual la INTERVENTORÍA 
deberá prever la totalidad de especialistas que se necesiten de acuerdo a los objetos del 
proyecto de obra, así como su idoneidad de acuerdo a cada una de las actividades que 
requieran de su experticia.  
** La comisión topográfica se contempla con una dedicación del 100% solo por un mes. 
 
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
Presentar al supervisor de la ART, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
Suscripción del Acta de Inicio los soportes correspondientes que acrediten la vinculación 
del personal mínimo requerido por Fondo Colombia en Paz - FCP y presentado en la Oferta 
para la adjudicación del contrato. 
 
Garantizar que durante todo el tiempo de ejecución del contrato de interventoría y hasta la 
liquidación del mismo, se mantendrá el personal profesional, técnico y asistencial requerido 
para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir 
con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia exigida en el presente 
documento.  
 
En todo caso, el personal profesional requerido para cumplir con el objeto contractual, no 
podrá estar comprometido en más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación 
requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso e incluyendo otros 
contratos en ejecución con la ART. Por tanto, el supervisor designado por ART verificará 
que el personal profesional presentado para la ejecución del contrato por parte del 
contratista de Interventoría, tenga por lo menos el porcentaje de dedicación mínima de 
disponibilidad en tiempo, requerido por la entidad para la ejecución del contrato derivado 
del presente proceso. Además de lo anterior, el contratista deberá contar con una oficina 
central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden Técnico, 
Administrativo, Jurídico, Financiero, Contable y Ambiental. 
 
NOTA: En el momento de presentar la propuesta, cada profesional propuesto de carácter 
técnico evaluable deberá aportar carta de compromiso original (FORMATO No. X CARTA 
DE COMPROMISO PROFESIONAL PROPUESTO) con la firma del profesional respectivo, 
especificando el porcentaje de dedicación exigido en los requisitos mínimos. 
 
Igualmente, para cada uno de los profesionales antes mencionados se deberán presentar 
fotocopias de:  
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● Cédula de ciudadanía ampliada al 150% 
● Diploma o acta de grado del Título profesional 
● Diploma o acta de grado del Título de postgrado habilitante (de acuerdo 

al requerimiento). 
● Matrícula profesional ampliada al 150%. 
● Certificado de vigencia de la matrícula profesional, cuya validez no haya 

caducado en la fecha de cierre del presente proceso  
 

CANTIDAD CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MESES DE 
DEDICACIÓN 

% DEDICACIÓN 

1 

Director - 

Residente de 

Interventoría 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto. 

Mínimo un año 
de experiencia 
en Coordinación 
y/o dirección de 
la ejecución de 
contratos de 
interventoría. Y 
mínimo tres (3) 
años de 
experiencia 
como residente 
de interventoría 
en proyectos de 
obras civiles o 
infraestructura 
relacionados con 
la construcción 
y/o Mejoramiento 
y/o Adecuación 
y/o Ampliación 
de proyectos de 
infraestructura 
comunitaria, 
productiva, 
educativa, de 
salud, comercial 
o residencial.*. 

15 DÍAS 

CALENDARIO – 

ETAPA DE 

ALISTAMIENTO 

 

5 MESES PARA 

EL 

DESARROLLO 

DE LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS. 

 

15 DIAS 

CALENDARIO 

PARA LA 

TERMINACIÓN Y 

CIERRE DEL 

CONTRATO 

100% 

Deberá estar 

presente en la toma 

de decisiones, en los 

Comités de 

Seguimiento, Comités 

de obra y cuando la 

ART lo requiera 

y en el desarrollo del 

Contrato. 

1. Garantizar el seguimiento de la fase de ejecución de obra del proyecto.  
2. Coordinar e implementar las acciones encaminadas para el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual por 
parte de la INTERVENTORÍA.  
3. Asegurar la contratación del equipo mínimo exigido en el presente anexo técnico para el INTERVENTOR.  
4. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución de obra del proyecto.  
5. Oportunidad en el seguimiento y cumplimiento en la actualización de la matriz semanalmente y entrega de 
informes semanales, mensuales y final del proyecto en ejecución de acuerdo a las fechas definidas por la ART.  
6. Tomar y comunicar las acciones necesarias en aras de garantizar el objeto contractual.  
7. Advertir por escrito y oportunamente al contratista sobre asuntos que requieran atención o cambios, con 
eventuales medidas correctivas.  
8. Realizar oportunamente al contratista la solicitud de cumplimiento de las actividades contractuales, otorgándole 
un plazo perentorio para tal efecto.  
9. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con el Contratista para prevenirlos, o para 
efectos de advertir y sugerir a la entidad contratante, la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes.  
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CANTIDAD CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MESES DE 
DEDICACIÓN 

% DEDICACIÓN 

10. Efectuar los diferentes incumplimientos al contratista y tasar el monto de este, así como los perjuicios que se 
pueden derivar.  
11. Suministrar la información requerida por la ART y diligenciamiento oportuno de las bases de datos definidas.  
12. Garantizar el cargue de la base de datos suministrada por la ART.  
13. Facturar y controlar el avance presupuestal de la INTERVENTORÍA, de acuerdo con el avance del proyecto 
encomendando.  
14. Asistir a los diferentes comités en los cuales se requiera su presencia.  
15. Exigir al contratista la disponibilidad del personal (equipo mínimo) conforme a lo establecido en el proceso.  
16. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al 
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga 
conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.  
17. Consultar a través del SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, las inquietudes de orden legal que se 
presenten en relación con la ejecución del contrato.  
18. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las obligaciones contractuales ejecutadas por el contratista  
19. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista de obra y resolver aquellas 
que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente los problemas que puedan afectar la adecuada 
ejecución de los trabajos. Dará traslado a quien haga las veces de SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, 
únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones 
que correspondan.  

1 

Técnico de 

seguimiento 

financiero y 

administrativo 

técnico o tecnólogo 

en economía, 

administración, 

contaduría y afines; 

o con estudios 

universitarios 

superiores a 3 años 

en economía, 

administración, 

contaduría y afines. 

Mínimo dos (2) 
años de 
experiencia 
como auxiliar en 
temas 
administrativos 
y/o financieros 
en contratos de 
obras civiles o 
infraestructura 
relacionados con 
la construcción 
y/o Mejoramiento 
y/o Adecuación 
y/o Ampliación 
de proyectos de 
infraestructura 
comunitaria, 
productiva, 
educativa, de 
salud, comercial 
o residencial.*.  

15 DÍAS 

CALENDARIO – 

ETAPA DE 

ALISTAMIENTO 

 

5 MESES PARA 

EL 

DESARROLLO 

DE LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE OBRAS. 

 

15 DIAS 

CALENDARIO 

PARA LA 

TERMINACIÓN Y 

CIERRE DEL 

CONTRATO 

100% 

Deberá estar 

presente en el 

desarrollo del 

contrato y llevar el 

control administrativo 

y financiero de la 

ejecución del mismo. 

1. Realizar seguimiento financiero en cuanto a la planeación y ejecución del desarrollo de los contratos. 
2. Elaborar los informes financieros y contables que sean requeridos por SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, 
y entregarlos de forma oportuna al director de INTERVENTORÍA y con calidad, de acuerdo a lo establecido en el 
contrato. 
3. Apoyar al INTERVENTOR en el cumplimiento de las tareas administrativas, técnicas y financieras.  
4. Realizar seguimiento en los procesos de pago de honorarios del equipo mínimo y territorial que se requiera, 
liquidación y pago de aportes a seguridad social y parafiscal, etc.  En el desarrollo de sus funciones, deberá contar 
con Archivo documental y de soporte que contenga la información correspondiente y actualizada mensualmente. 
5. Apoyar y realizar actividades relacionadas con el proceso de gestión documental según los lineamientos de la 
ART y lo establecido por la Ley de Archivo.  
6. Apoyar las actividades que requieran el acompañamiento financiero y administrativo del contrato.  

1 
Profesional 

HSEQ + 
Bioseguridad 

Técnico, 
tecnólogo, o 
profesional 

Mínimo dos (2) 

años de 

experiencia en 

5 meses 

100% 

Deberá estar 

presente en el 
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CANTIDAD CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MESES DE 
DEDICACIÓN 

% DEDICACIÓN 

(calidad, 
salud, 

seguridad y 
ambiente) 

con 
conocimientos o 

estudios en 
seguridad 
industrial, 

salud 
ocupacional 

y medio 
ambiente. 

Profesional 
con 

certificación 
en HSEQ. 

seguimiento y 

control de HSEQ 

de obras civiles o 

infraestructura 

relacionados con 

la construcción 

y/o Mejoramiento 

y/o Adecuación 

y/o Ampliación 

de proyectos de 

infraestructura 

comunitaria, 

productiva, 

educativa, de 

salud, comercial 

o residencial.*. 

desarrollo y ejecución 

de las actividades de 

la obra, verificando el 

cumplimiento de la 

normatividad en 

Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Buenas Prácticas de 
Gestión y manejo de Residuos de obra. 
2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional del personal de obra e 
interventoría que deberá tener y dar cumplimiento durante la ejecución de la obra del proyecto de infraestructura 
productiva de acuerdo con la normatividad vigente. 
3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de bioseguridad designadas por el gobierno nacional 
para la pandemia del COVID-19. 
4. Realizar el seguimiento del origen certificado (cantera certificada) de los materiales de cantera a utilizar en la 
ejecución de la obra.  
5. Realizar el seguimiento de la disposición final de los escombros producto de la demolición de la infraestructura 
existente en el marco del Decreto 0472 de 2017.  
6. Realizar el seguimiento y la verificación a la implementación del Plan de Manejo Ambiental de obra y punto de 
acopio de los residuos producidos durante la ejecución de la obra previamente al envío de estos al lugar de 
disposición final autorizado.  
7. Apoyar en el seguimiento ambiental a las actividades de sellamiento del pozo existente en el Centro de Acopio 
de Valencia. 
8. Verificar el cumplimiento de la normas y leyes aplicables al proyecto. 
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CANTIDAD CARGO 
PERFIL 

PROFESIONAL 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

MESES DE 
DEDICACIÓN 

% DEDICACIÓN 

 Especialista 

Profesional en 

Ingeniería civil y/o 

afines, con 

posgrado en 

geotecnia, 

estructuras, suelos, 

hidráulica, eléctrica 

El especialista 

deberá contar 

con Experiencia 

mínima de tres 

(3) años 

certificada en 

obras civiles o 

infraestructura 

relacionados con 

la construcción 

y/o Mejoramiento 

y/o Adecuación 

y/o Ampliación 

de proyectos de 

infraestructura 

comunitaria, 

productiva, 

educativa, de 

salud, comercial 

o residencial.*. 

10 Visitas 

Nota: La dedicación 

del especialista y/o 

especialistas está 

definida de acuerdo 

con la necesidad del 

proyecto en cada una 

de sus etapas. La 

entidad requiere que 

dentro de la ejecución 

del contrato de 

interventoría ésta 

realice 

acompañamiento a la 

ejecución del contrato 

de obra realizando 

como mínimo dos (2) 

visitas periódicas al 

proyecto o cuando 

estas se requieran de 

acuerdo con el 

profesional que por el 

momento requiera.  

*Para el grupo de especialistas la INTERVENTORÍA deberá garantizar su prestación en el momento que se 
requiera los servicios de cada profesional, por lo cual la INTERVENTORÍA deberá prever la totalidad de 
especialistas que se necesiten de acuerdo a los objetos del proyecto de obra, así como su idoneidad de acuerdo 
a cada una de las actividades que requieran de su experticia. 

Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 
 

11. GENERALIDADES 
 
11.1 La INTERVENTORÍA deberá administrar su personal con el objetivo de cumplir con las 
obligaciones contenidas en los documentos del presente proceso de acuerdo con el contrato de 
obra a su cargo para llevar a cabo el respectivo seguimiento y control. 
 
De no ejecutarse el proyecto en la totalidad, a la INTERVENTORÍA sólo se le pagará el mismo 
porcentaje de avance logrado en el contrato de obra al momento de la interrupción. En todos los 
casos se deberá presentar el debido soporte al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, para que 
se pueda generar el respectivo cobro. 
 
11.2 Si al vencimiento del contrato de INTERVENTORÍA, aún continúan recursos sin ejecutar, 
porque no se inició dentro de los tiempos pactados la ejecución del proyecto o no se alcanzó a 
ejecutar la totalidad del proyecto, estos recursos se liberarán del contrato. 
 
11.3 El valor a pagar cubre el seguimiento y control durante el plazo de ejecución del contrato de 
INTERVENTORÍA, esto es, desde el inicio de las actividades contratadas hasta la liquidación de los 
mismos. En consecuencia, no se realizarán reconocimientos económicos adicionales de 
INTERVENTORÍA por concepto de prórrogas a la obra o mayor permanencia del equipo de trabajo 
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en obra. En ese sentido, el INTERVENTOR adelantará las acciones pertinentes en aras de optimizar 
sus recursos, atender las necesidades con el equipo mínimo al seguimiento de la obra de manera 
puntual y velar porque no se presenten dilaciones injustificadas en el plazo de ejecución del contrato 
de obra, realizando el seguimiento correspondiente e implementando control de las 
programaciones, solicitando acciones inmediatas o planes de contingencia a fin de asegurar el 
cumplimento del objeto contractual en los tiempos establecidos para el proyecto en el curso de cada 
fase, buscando garantizar que no se llegue a exceder el plazo total contratado. Sin embargo, de 
llegarse a presentar algún caso excepcional, se deberá soportar y comunicar de manera oportuna 
al SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA, para que se definan las acciones a seguir sobre el 
particular. 
 
 
 
 
 
LUIS GABRIEL GUZMÁN CASTRO 
Subdirector de Desarrollo Económico 
Agencia de Renovación del Territorio 
 
 
Elaboró: Juan Sebastián Linares – Sara Clemencia Rodríguez Ruiz 
Revisó: Luisa Fernando Londoño Cancelado 
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Anexo No. 12 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA PROCESO DE SELECCIÓN DIFERENTE A MÍNIMA CUANTÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA QUE SE SUSCRIBAN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS 
INTEGRADORES DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL, EN EL MUNICIPIO VALENCIA 
SUBREGIÓN SUR DE CÓRDOBA. 

 
 
 
 
 

 
OBJETIVO DEL ANÁLISIS 

 
El presente Análisis tiene como objetivo realizar un estudio de la oferta y demanda del sector del 
bien y/o servicio requerido, permitiendo entre otros aspectos; conocer sobre su comportamiento en 
el mercado, el mercado de oferentes, el estudio de la demanda, las condiciones y limitaciones del 
bien y/o servicio, los precios promedio en el mercado y el valor estimado del proceso de selección, 
tomando como referencia el estudio efectuado de los precios suministrados por parte del sector. 

 
Para lograr el fin antes planteado, se hace necesario revisar las condiciones particulares de otros 
procesos de contratación similares, calidad, condiciones, plazos de entrega con otros clientes del 
proveedor, consolidar información suficiente de precios, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los documentos del proceso. 

 
Lo anterior, con el propósito de que la decisión de compra/adquisición sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la entidad, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia, buscando promover la pluralidad de oferentes y libre competencia. 

 
 

Agosto 2021 
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ANALISIS DEL SECTOR 
 
 

1. ASPECTOS GENERALES 

 
 

El Decreto 2366 de 2015 creó la Agencia de Renovación del Territorio, en adelante ART como una 
agencia estatal de naturaleza especial del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita a la Presidencia de la República, la cual tiene por objeto coordinar la intervención de las 
entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el 
Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la renovación territorial de 
estas zonas, que permitan su reactivación económica, social y su fortalecimiento institucional, para 
que se integren de manera sostenible al desarrollo del país. 

 

Por medio del Decreto 1223 de 2020 se modificó la Estructura de la Agencia de Renovación del 
Territorio –ART, prevista en el D. 2366 de 2015. En la nueva estructura de la ART, entre otras; se 
modificó la denominación y funciones de la Dirección de Estructuración de Proyectos, que se 
denomina actualmente Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, y según el artículo 15 
del decreto modificatorio tiene las siguientes funciones: 

 
“1. Definir los objetivos, metas y el plan de acción anual para la estructuración y ejecución de los 
programas o proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia en los territorios PDET. 2. 
Proponer, para aprobación del Director General de la Agencia, los lineamientos, parámetros y 
criterios para la estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la 
Agencia. 3. Seleccionar aliados y operadores nacionales y territoriales para apoyar el proceso de 
estructuración y ejecución de proyectos de intervención territorial, a cargo de la Agencia. 4. Articular 
con entidades públicas y privadas modelos de operación para la estructuración y ejecución de los 
proyectos, a través de esquemas de asociación público-privada, concesiones, convenios marco de 
cofinanciación y contratos con operadores, entre otros. 5. Proponer, cuando corresponda, a las 
entidades públicas y privadas los lineamientos para la estructuración y ejecución de los proyectos 
de reconciliación y desarrollo social, infraestructura y hábitat, desarrollo económico y de 
ordenamiento territorial y desarrollo sostenible, identificados en los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial. 6. Adoptar las guías y formatos para la estructuración y ejecución de proyectos 
de competencia de la Agencia. 7. Definir, en coordinación con la Dirección de Información y 
Prospectiva, los indicadores y parámetros para la medición del avance de los proyectos a cargo de 
la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos. 8. Incorporar la perspectiva diferencial 
étnica, cultural, de género, y generacional en la estructuración y ejecución de los proyectos cuando 
así se requiera. 9. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
Institucional. 10. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia”. 

 

Así mismo, el Decreto 1223 de 2020, modificó la denominación y funciones de la Subdirección de 
Proyectos Productivos, que se denomina actualmente Subdirección de Desarrollo Económico, y 
según el artículo 18 del decreto modificatorio tiene las siguientes funciones: 

 
“(…)1. Definir el alcance y los componentes técnicos y económicos en los proyectos para la 
reactivación económica y la producción agropecuaria, y el derecho a la alimentación, a estructurar 
y/o ejecutar por la Agencia, incluidos aquellos que se deriven del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS en coordinación con el área competente. 2. Brindar 
insumos técnicos a las entidades competentes del nivel nacional y territorial para la estructuración y 
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ejecución de proyectos de desarrollo económico en los territorios PDET-PNIS. 3. Proponer, para 
aprobación del Director de Estructuración y Ejecución de Proyectos, la estrategia para la 
estructuración y/o ejecución de proyectos desarrollo económico, incluyendo los relacionados con 
PNIS, en coordinación con el área competente. 4. Diseñar manuales, procedimientos y formatos para 
la estructuración y ejecución de proyectos desarrollo económico. 5. Estructurar y/o ejecutar, con base 
en los lineamientos, parámetros y criterios técnicos aprobados por la Agencia, los proyectos de 
desarrollo económico de las zonas priorizadas y de intervención del PNIS, en coordinación con el 
área competente. 6. Identificar y proponer aliados y operadores para apoyar el proceso de 
estructuración y ejecución de proyectos de desarrollo económico y recomendar su selección a la 
Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos. 7. Proponer a la Dirección de Estructuración 
y Ejecución de Proyectos la definición de los indicadores y parámetros para la medición del avance 
de los proyectos de desarrollo económico como insumo para la Dirección de Información y 
Prospectiva. 8. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
9. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia (…)” 

 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET como un instrumento de planificación y gestión para implementar de 
manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral – RRI 
y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, 
en los municipios priorizados en el citado Decreto de conformidad con los criterios establecidos en 
el Acuerdo Final. 

 
Los PDET tendrán una vigencia de diez (10) años y serán coordinados por la ART en ejercicio de 
las funciones que le son propias de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2366 de 2015, 
modificado por el Decreto 2096 de 2016 (artículo 1 del Decreto 893 de 2017). 

 
Así mismo, la ART hace parte fundamental de La Ley 1955 de 2019, por la cual se aprobó el Plan 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que tiene como objeto 
fundamental “sentar las bases de- legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la 
igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo 
plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030”, es así, que la 
ART hace parte fundamental de la Hoja de Ruta Única para la implementación de la política de 
estabilidad, como la Agencia coordinadora de las iniciativas plasmadas en los Planes de Acción para 
la Transformación Regional - PATR en el marco de los PDET, para desarrollar acciones 
encaminadas a la materialización de la Estrategia de Desarrollo Económico. 

 

En virtud de los programas, planes y proyectos que quedaron pactados en los espacios participativos 
que adelantó la ART, que tuvieron su formación en la construcción de los Programas de Desarrollo 
con Enfoque Territorial - PDET y quedaron plasmados como iniciativas en los Planes de Acción para 
la Transformación Regional - PATR, se enmarcaron en 8 pilares que agrupan las iniciativas para 
impulsar el desarrollo de los territorios: 1.Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, 
2. Infraestructura y adecuación de tierras, 3.Salud rural, 4. Educación rural, 5. Vivienda, agua potable 
y saneamiento, 6. Reactivación económica y producción agropecuaria, 7. Derecho a la alimentación, 
8. Reconciliación, convivencia y paz. 

 

En este entendido y en aras de dar cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Acción 
Institucional vigencia 2020, que estableció entre sus objetivos, “(…) 4.4.4.1. Implementar estrategias 
para la reactivación económica, social y ambiental e infraestructura rural en las zonas focalizadas 
por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET nivel nacional. (…)”, en las líneas 
estratégicas de “(…) 1. Estructuración, ejecución y cofinanciación; 2. Articulación Nación – Territorio; 
3. Sustitución de cultivos de uso ilícito; 4. Apoyo Transversal”. 
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En el marco de la línea estratégica No. 1 denominada “Estructuración, ejecución y cofinanciación”, 
el Plan de Acción Institucional 2020 estableció que la Agencia encaminará dentro de sus acciones 
la ejecución de proyectos formulados y viabilizados que hacen parte de los PATR, es así que, la 
Agencia, en cabeza de la Dirección de Estructuración de Proyectos diseño la estrategia de 
intervención y focalización territorial denominada Proyectos Integradores de Intervención Territorial, 
para la estructuración, ejecución y cofinanciación de proyectos para la reactivación económica, la 
cual fue adoptada mediante la Resolución 000138 de 2020 del 31 de marzo. 

 

La Estrategia de Proyectos Integradores de Intervención Territorial para promover el desarrollo 
económico, productivo y social para el desarrollo rural con enfoque territorial, con visión de mediano 
y largo plazo, contempla la implementación de acciones concretas de inversión en los territorios, 
mediante actividades de coordinación, articulación y complementariedad, a través de programas, 
planes y proyectos de desarrollo productivo, ambiental y forestal, reactivación económica e 
infraestructura con enfoque de cadena de valor, contemplando la posibilidad de acceso a bienes y 
servicios públicos, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de brechas de forma 
sostenible; los cuales se ejecutan de manera simultánea en un mismo territorio, buscando optimizar 
el uso eficiente del recurso, la calidad, oportunidad y flexibilidad en la satisfacción de las necesidades 
y oportunidades identificadas en los territorios y que pretenden mejorar el bienestar general, corregir 
los desequilibrios regionales en el desarrollo territorial y lograr la prosperidad del sector rural 
colombiano. 

 
En torno a esta estrategia la Subdirección de Proyectos Productivos, ejecutará un (1) proyectos 
productivos a desarrollar en las subregiones de Sur de Córdoba así: 

 

No 
. 

ZONA MUNICIPIO LINEA 
OBJETO 

 

1 
SUR DE 
CÓRDOBA 

 

VALENCIA 
 

PAPAYA 
Fortalecimiento de la cadena 
productiva de la papaya en el 
Municipio de Valencia – Córdoba. 

 

Dicho proyecto cuenta con un componente productivo y un componente de infraestructura, bajo este 
proceso contractual se pretende ejecutar la INTERVENTORÍA al componente de infraestructura. 

 
En este entendido y de acuerdo al artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 el cual establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso 
de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. La ART realiza el análisis siguiente: 

 
1.2 Análisis económico del sector 

 
1.2.1 Análisis del Sector de la Interventoría en Colombia 

 

Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: 
el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y el sector terciario o de servicios. 

 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual 
relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes 
materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de 
cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de: comercio, 
turismo, administración pública, finanzas, consultoría e interventoría, entre otros más. 
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Para efectos de la presente contratación se analizará el subsector servicios del sector terciario 
“ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja con los servicios 
prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas privadas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios 
profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo 
específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a nivel 
de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender además labores de 
investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y operación, así como la asesoría y asistencia 
técnica en la elaboración de estudios económicos y financieros, entre otros. 

 
Los consultores de interventoría son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar 
una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra 
de ingeniería. 

 
En el sector servicios más exactamente el de Interventoría o consultoría, los servicios prestados por 
las empresas de consultoría pueden agruparse en: 1) Calidad 2) Medio Ambiente 3) Logística 4) 
Prácticos y procesos industriales 5) Software y Big-Data 9 6) Procesos trasversales no misionales, 
dentro de estos tipos de servicios, y de acuerdo con los códigos CIIU, las actividades de estos 
servicios pueden clasificarse de la siguiente forma: 1) Estudios de Mercado 2) Investigación científica 
y desarrollo 3) Jurídica y empresarial 4) Gestión 5) Arquitectura e ingeniería 6) Administración 
empresarial 7) Actividades de consultoría de gestión, de acuerdo a esta clasificación en Colombia 
según la pagina web https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/INTERVENTORIA/ estos 
servicios están siendo prestados por 748 empresas, distribuidas regionalmente de la siguiente forma: 

 
Bogotá (197 empresas) 
Antioquia (80 empresas) 
Santander (65 empresas) 
Atlántico (49 empresas) 
Valle (44 empresas) 
Norte de Santander (29 empresas) 
Bolívar (28 empresas) 
Boyacá (24 empresas) 
Cesar (24 empresas) 
Huila (22 empresas) 
Magdalena (18 empresas) 
Meta (18 empresas) 
Caquetá (17 empresas) 
Arauca (16 empresas) 
Cundinamarca (15 empresas) 
Tolima (14 empresas) 
Córdoba (13 empresas) 
Caldas (12 empresas) 
La guajira (12 empresas) 
Casanare (11 empresas) 
Sucre (7 empresas) 
Putumayo (7 empresas) 
Cauca (6 empresas) 
Choco (5 empresas) 
Nariño (5 empresas) 
Risaralda (5 empresas) 
Quindío (4 empresas) 
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Guaviare (1 empresas) 

 
 

IMPORTANCIA DEL SECTOR 
 

El Estado Colombiano y su sistema de gobierno hacen importantes esfuerzos para ser más eficientes 
y eficaces en las inversiones y el gasto público, en aras del cumplimiento de sus fines y la satisfacción 
de las necesidades de la comunidad, invirtiendo para ello en todo tipo de proyectos de infraestructura 
y de corte social, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, donde 
se amplía las responsabilidades al interventor, y se endurecen las sanciones de tipo penal, 
disciplinario y fiscal a todos los que se presten o cometan actos de corrupción; así mismo obliga a 
las entidades estatales a que contraten los servicios de interventoría para vigilar la ejecución de todo 
tipo de contratos o proyectos. 

 

Es importante destacar que la función de la interventoría es armonizar las relaciones entre la entidad 
contratante y el contratista, para asegurar la calidad de la obra o del proyecto desde su concepción; 
puesto que se ha identificado que una de las dificultades que enfrenta el interventor es que debe 
coordinar y controlar una planeación que no ha elaborado y sobre la cual únicamente tiene poder de 
advertencia (Urdaneta, 1998) 

 

De todo lo anterior se evidencia la importancia que tiene el enfoque moderno de la interventoría en 
la contratación estatal, con lo cual además de prevenirse actos de corrupción, se generan valores 
agregados en la ejecución de los contratos, aumentando la eficiencia, calidad y productividad en el 
desarrollo de los objetivos planteados, los cuales, en orden de prioridades, es lo primero que debe 
procurarse con una eficiente gestión de la interventoría. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Los servicios de interventoría son prestados por grandes empresas, multinacionales, PYMES o en 
empresas con personería natural. 

 

Desde el punto de vista económico, la interventoría como tal es un tipo de consultoría. La 
interventoría difiere de los bienes tradicionales en términos de producción, distribución y estructura 
de costos. En primer lugar, los servicios de interventoría, se caracterizan por ser intensivos en mano 
de obra calificada. En segundo lugar, los servicios se consumen, mayoritariamente, en el sitio de 
producción, en tercer lugar, no generan inventarios, en cuarto lugar son de carácter intangible y en 
quinto lugar, los servicios se caracterizan por altas tasas de innovación y cambio tecnológico. 

 

Según la Cámara de Colombiana de Infraestructura – CCI, quienes se identifican como 
CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son 
fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el 
conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de la 
experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos 
participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Los 
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada 
ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. 

 

Aporte del Sector 
 

Según cifras DANE en su informe del 14 de febrero del 2020, las Actividades profesionales, 
científicas y técnicas tenían un crecimiento sostenido entre los años 2016 al 2019 según tabla anexa: 
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Sin embargo, según Boletín Técnico del DANE del segundo trimestre del año 2020 las Actividades 
profesionales, científicas y técnicas, han decrecido con respecto al año 2019 en el mismo periodo 
según tabla anexa y aunque la emergencia COVID freno los sectores en el mes de marzo esto pudo 
haber causado esta desaceleración: 

 
 

 
“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo 
total de los proyectos a ejecutar, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos 
e incertidumbres.” 
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El sector a analizar objeto del presente proceso contractual, es el sector de servicios de construcción 
de obras civiles, se encuentra en el sector de la ingeniería (CONSTRUCCIÓN). 

 
El servicio de ingeniería se encuentra ubicado en el sector terciario de la economía nacional, sector 
en el que encajan los servicios prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas 
privadas. 

 
Para efectos del presente análisis se tomó como fuente de información el artículo publicado por el 
sitio web https://www.gestiopolis.com/analisis-del-sector-la-construccion-colombia/ sobre el “Análisis 
del Sector de la construcción en Colombia”, como se transcribe a continuación: 

 
1.2.2 Análisis del Sector de la construcción en Colombia 

 
Existe un amplio consenso sobre el importante aporte del sector de la construcción en Colombia en 
los últimos años al dinamismo de la actividad económica nacional. De hecho, la contribución 
promedio del sector al crecimiento en los años recientes está en el orden de 0,8 puntos porcentuales, 
cifra que es superada por la industria manufacturera, el comercio y el transporte con: 1,8; 1,3; y 1,0, 
respectivamente. No obstante, la construcción es un sector que presenta fuertes fluctuaciones. En 
efecto, para el período 1980 – 2006 el Producto Interno Bruto (PIB), de la construcción (que incluye 
la actividad edificadora y las obras civiles) ha tenido cerca de dos ciclos, que involucran fases 
expansivas y recesivas, A pesar de esto, en ninguna de las fases expansivas registradas se ha 
observado una dinámica tan favorable como la de los últimos seis años, con una tasa de crecimiento 
promedio bastante alta de 13,2%. En ese sentido resulta importante analizar si esta dinámica 
creciente tendrá la corrección natural inherente a un amplio ciclo económico, o si por el contrario, se 
puede esperar una fuerte desaceleración en el sector. 

 
La construcción ha sido uno de los sectores más dinámicos en los últimos años y un impulsor de la 
economía nacional. Sin embargo, también ha promovido cambios positivos para la cultura y ha 
mejorado la calidad de vida de los Colombianos. 

 

IMPORTANCIA DEL SECTOR 
 

La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la 
modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación 
que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria 
de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los últimos años debido a 
su gran dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia 
por su estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, 
puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus 
correspondientes líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones 
industriales y comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas 
petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

 

La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado 
con el sector de la construcción como proveedores directos. 

 

La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico 
que proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima 
utilización de los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad 
económica. 
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CARACTERÍSTICAS 
 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Estas 
últimas, a su vez, se desagregan en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar 
las empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales como las de fabricación 
de porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, 
las de acero, etc. 

 

El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción 
relacionados directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés 
del mercado financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en 
ejecución el gobierno de turno, las que generalmente responden al estímulo para la generación de 
empleo. 

 

El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran 
importancia dentro de las cuales encontramos: 

 
● El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las 

oscilaciones del PIB 

● Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la 
obtención de importantes beneficios financieros. 

● La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una 
cartera de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora 

● El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de sectores. Sin 
embargo, pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados 
financieros son claramente superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por 
generar ingresos financieros. 

● La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, por 
tal de garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 

● El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global 
de la economía 

● Las constructoras medianas suelen presentar ratios de rentabilidad más elevados. Son 
constructoras con un alto conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son 
especialistas en alguna actividad concreta. 

● La actividad en el exterior resulta menor que el resto de sectores debido a que los productos 
que realiza no son transportables. 

● Las Administraciones podrían mejorar la salud del sector reduciendo la volatilidad en la 
adjudicación de contratos por tal de reducir la elevada ciclicidad. 

● Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, 
especialmente en los sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, 
transportes y logística, tratamiento de lodos y generación de energía, debido a que representan 
sectores en que las constructoras medianas pueden introducirse, ya que pueden pasar de sólo 
construir las infraestructuras o instalaciones a gestionarlas globalmente bajo concesión 
administrativa. 

● Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin 
desinflarse o estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante 
mucho más tiempo. 
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Aporte del Sector de la Infraestructura en el PIB 2015 - 2020 
 

El sector de la construcción tuvo una marcada desaceleración en el segundo trimestre del 2016, al 
ubicarse su PIB en el 1 por ciento, muy por debajo del 7,8 por ciento que tuvo en igual período del 
año pasado y del 5,2 por ciento de variación con la que arrancó en el primer trimestre del 2016. 

 

La construcción, que el año 2015 fue uno de los bastiones para el crecimiento de la economía, al 
avanzar un 3,9 por ciento, bajó su ritmo de actividad en el primer trimestre. 

 

Según el DANE, mientras la inversión en obras civiles tuvo entre enero y marzo del año 2016 la 
variación más baja de los últimos tres años, la edificación de vivienda, que sigue creciendo, mostró 
signos de menor actividad en las nuevas obras, y en el trimestre febrero- abril se perdieron 36.000 
empleos en el sector. En primer lugar, el IOC tuvo entre enero y marzo una variación del 0,2 por 
ciento frente a igual periodo del 2015, nivel que para un trimestre es el menor desde el año 2013, 
cuando se vio una caída del 3 por ciento en el segundo trimestre de ese año. 

 

El director del DANE manifestó que “el desempeño de la construcción se explica por el crecimiento 
de las edificaciones, que fue de 11,0 % y de las obras civiles que fue de 1,9 %”. Sandra Forero, 
presidenta de Camacol señaló que “frente a la actual coyuntura macroeconómica y las necesidades 
de inversión, vivienda y desarrollo urbano que requieren las regiones, la construcción de 
edificaciones debe ser un pilar fundamental para impulsar y preservar el dinamismo económico””. 

 

Con el fin de complementar el análisis del sector con la situación actual del mismo, se tomó 
igualmente información publicada por el diario la Republica del siguiente sitio web: 
https://www.larepublica.co/analisis/anif-2941063/desempeno-del-sector-construccion-y- 
perspectivas-2020-2991939. 

 

El Dane reportó que el PIB del sector de la construcción se contrajo -0,1% en el cuarto trimestre de 
2019 (vs. 2,3% un año atrás). Este desempeño se explica por la caída observada en las edificaciones 
(-7,1% vs. -0,9%), la cual no alcanzó a ser contrarrestada por el favorable crecimiento de las obras 
civiles (8,3% vs. 6,7%). 

 
La contracción de las edificaciones obedeció a la menor área causada (-8,5% anual en el cuarto 
trimestre de 2019 vs. -4,5% un año atrás), la cual no logró ser compensada por la recuperación de 
las licencias otorgadas (6% vs. -6,4%). Al interior del área causada se observaron caídas tanto en el 
área culminada (-28,3%), como en las áreas en procesos (-1,9%), mientras que el área paralizada 
aumentó (5,1%). 

 

En las obras civiles, se destacan las mayores iniciaciones en (i) vías de agua, puertos y represas 
(18,7% anual), jalonadas por las inversiones para la recuperación de Hidroituango y los 
mejoramientos en el puerto de Buenaventura; (ii) otras obras de ingeniería (14%), impulsadas por 
las mayores ejecuciones presupuestales a nivel de gobiernos locales, propias de los últimos años 
de mandato; y (iii) carreteras y calles (8,8%), con una reactivación de los cierres financieros de las 
obras 4G y mayores avances en los proyectos que estaban en ejecución. 

 
En el año 2019 (como un todo), el sector de la construcción se contrajo a ritmos de -1,3% (vs. -0,4% 
en 2018). Este resultado obedeció a la caída de las edificaciones de -7,7% (vs. -0,6%), la cual no 
alcanzó a ser contrarrestada por el favorable crecimiento de las obras civiles a tasas de 10,7% (vs. 
0,4%). En línea con lo anterior, las actividades relacionadas cayeron al -2% (vs. -0,9%). 

 
El año 2020 inicio con perspectivas favorables para Colombia, en el que esperábamos que 
continuara consolidándose la tendencia de recuperación económica observada en 2018-2019. Sin 
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embargo, el panorama macroeconómico cambio por cuenta de los choques generados por la 
propagación del SARS-Cov2 y los menores precios del petróleo. 

 
Así mimo, Portafolio en su publicación https://www.portafolio.co/economia/construccion-tras- 
desplome-en-2020-habria-mejora-este-ano-549335, indica que el año 2020 cerro con varios 
indicadores en negativo para el sector, cuyo PIB decreció 27.7%. 

 
Según el Dane, el Indicador de Producción en Obras Civiles, el cual mide el avance efectivo en la 
producción de estos proyectos, registró una variación de -25,6% el año pasado. Allí destaca la caída 
en el grupo de carreteras, calles, vías férreas, pistas de aterrizaje, puentes y túneles, que presentó 
una reducción de 23,3%, y contribuyó con -14,4 puntos porcentuales a la variación del indicador. 

 
Otro signo de alarma fueron las licencias de construcción, que cayeron 28%, pues se licenciaron 6,5 
millones de metros cuadrados menos en comparación con 2019. 

 

En el más reciente Pulso empresarial del Dane, que mide las expectativas sobre los negocios y la 
situación económica del país, se ve que el Indicador de Confianza Empresarial de ese sector en 
enero de 2021 mostró un retroceso frente a los meses anteriores, pues el dato fue de 49,7 mientras 
que en diciembre fue 49,3, y en noviembre 49,8. 

 
Esa encuesta también reveló que el porcentaje de empresas del sector construcción operando con 
normalidad en diciembre fue de 73,1%, mientras que el promedio total de empresas ascendió a 
88,5%. Y si se mira en detalle, los que tenían un porcentaje de operación menor eran la construcción 
de edificios y obras de ingeniería civil 

 
Indicadores de oferta 

 

Según el más reciente Censo de Edificaciones, el área causada (uno de los componentes más 
representativos del PIB edificador) se contrajo -10,9% en el acumulado anual a diciembre de 2019 
frente al -3,2% observado a diciembre de 2018, completando casi dos años en terreno negativo. Este 
comportamiento se explica por las caídas en los metros causados tanto en el área residencial (-9,7% 
vs. -3,4%, con una participación de 73% en el total), como no residencial (-14,1% vs. -2,7%, 23% del 
total). 

 
Los metros cuadrados licenciados mostraron un crecimiento de 6% en el acumulado anual a enero 
de 2020 frente al -6,4% observado al corte de enero de 2019. Esto obedeció a las expansiones 
registradas tanto en las licencias de vivienda (4,6% vs. -6,6%), como en las no residenciales (10,3% 
vs. -5,9%). De esta manera, las licencias totales alcanzaron 19,8 millones de m2 en el acumulado 
anual a enero de 2020, destacándose la participación de las licencias de vivienda (79% del total), 
seguidas por las de comercio (8%) y bodegas (3%). Al interior del componente no residencial, el 
mayor crecimiento se observó en el destino de bodegas (17,5%), mientras que el mayor deterioro se 
reportó en oficinas (-51%). 

 

A nivel regional, las mayores expansiones en el área licenciada se observaron en Bogotá (26,5%), 
Cundinamarca (18,1%), Santander (14,7%) y Valle del Cauca (10,9%). En contraste, en Atlántico (- 
16,8%) se registraron contracciones. En lo que respecta a la participación por región, se destaca 
Bogotá, con 21% del total del área licenciada. Le siguieron Antioquia (16%), Cundinamarca (14%), 
Valle del Cauca (10%), Atlántico (5%) y Santander (4%). 
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Perspectivas 

 
Según portafolio a pesar de ese panorama complicado para la construcción en el año 2020, la 
expectativa está en que en 2021 se materialice la recuperación y se impulse la reactivación. 

 
De acuerdo con la presidenta de Camacol, Sandra Forero, para 2021 se espera que el sector de 
la construcción genere 150.000 nuevos empleos, consolidando la meta de la industria de generar 
más de 300.000 plazas en dos años. 

 
Igualmente reveló que se esperan ventas por 209.000 unidades de vivienda, lo que representa un 
crecimiento de 7,4% frente a las cifras récord logradas el año pasado. Además, que proyectan 
149.700 unidades de viviendas iniciadas, es decir, 28% frente al dato de 2020. 

 
Forero también señaló que está proyectado que el PIB de edificaciones crezca 8,6%, al tiempo que 
indicó que el sector podría generar 150.000 nuevos puestos de trabajo directos, por cuenta del 
crecimiento en las iniciaciones. 

 
Para lograr esas metas, la dirigente gremial resaltó la necesidad de mantener una suficiencia de 
subsidios para la vivienda social, que permitan responder a una demanda que se espera se duplique. 
De igual manera, destacó la importancia de una gestión efectiva del suelo urbanizable a nivel 
regional, que permita el lanzamiento de 200.000 nuevas unidades de vivienda este año. 

 
Asimismo, Forero explicó que es fundamental crear más y mejores condiciones de inversión, tanto 
para hogares como para constructores, a través de la simplificación de los trámites nacionales y 
locales, e hizo énfasis en la importancia de mantener una reactivación ininterrumpida de las 
actividades productivas. 

 
SECTOR MIPYMES 

 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, y Confecámaras, en el 
documento “Nuevos Hallazgos de la Supervivencia y Crecimiento de las Empresas en Colombia”, el 
sector construcción, que incluye vivienda y obras civiles, tiene la mayor participación de pymes en el 
país con un 14,8% (10.885 empresas) 

 
Esta cifra supera otros sectores de la economía tales como el industrial, con un 7,5%; el de servicios 
con un 7,6% y el comercial, con un 4,2%. Si a las pymes del sector de construcción se agregan las 
microempresas, se obtiene una participación del 99% en el sector. Estos datos son consistentes con 
los estudios de caracterización del subsector de construcción de obras civiles realizados por la CCI, 
en los cuales se evidencia que la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas es 
superior al 90%. 

 
Teniendo en cuenta la relevancia de este grupo empresarial para el avance de los proyectos de 
construcción de obra pública en el país, en las actividades de consultoría, construcción, interventoría 
y provisión de insumos, la CCI ha propuesto desde hace varios años, que el fortalecimiento 
empresarial de las mipymes de ingeniería del país sea una prioridad para el sector público y privado. 
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

 
En el marco de los proyectos integradores, la Agencia de Renovación del Territorio – ART adelantará 
un proceso contractual bajo la modalidad de selección de Licitación Pública con el objeto de “Ejecutar 
la construcción y ampliación de infraestructura del Centro de Acopio para el fortalecimiento de la 
cadena de valor de la línea productiva de papaya en el municipio de Valencia - Córdoba”, en tal 
sentido se hace necesario adelantar un proceso contractual que para realizar la INTERVENTORÍA 
INTEGRAL al contrato de infraestructura productiva que se suscriban dentro de la Estrategia de 
“Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión de Sur de Córdoba. 

 
En tal sentido, se hace necesario adelantar el estudio económico del sector con el fin de identificar 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan dentro de su objeto social la 
prestación de servicios objeto de la contratación; y que además cuenten con la idoneidad y 
experiencia en la ejecución de proyectos, que acrediten adecuada capacidad técnica, operativa y 
financiera para desarrollar el objeto contractual propuesto. 

 
2. OBJETO: 

 
Realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL al contrato de infraestructura productiva que se suscriba 
dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión Sur 
de Córdoba. 

 
2.1. Especificaciones técnicas: 

 
2.1.1. Centro de Acopio de Papaya – Subregión de Sur de Córdoba, municipio de 

Valencia 

 
ID Iniciativa(s) PDET 
asociada(s) 

1423855139324 
1423855140558 

ID Proyecto 225 DEAP 

Nombre del proyecto 
Fortalecimiento de la cadena productiva de la Papaya en el municipio de 
Valencia – Córdoba 

Departamento Córdoba 

Municipio Valencia – Área urbana 

Predio Calle 12 No. 11-01 Barrio Nazareth 

Tipo de infraestructura Centro de Acopio 

Línea productiva Papaya 

Tipo de intervención Construcción y ampliación 

Organización productiva 
Asociación de Productores Asociación Agroecológica de Productores y 
Comercializadores de Papaya del Alto Sinú (APPALSI). 

Duración máxima de ejecución 
del proyecto (meses) 

5 meses 

Duración del contrato (meses) 7 meses 

 
La infraestructura productiva objeto de la INTERVENTORÍA INTEGRAL es la ampliación del Centro 
de Acopio de la organización productiva APPALSI, cuyo producto a comercializar será la papaya. El 
proceso de manejo de la papaya requiere el acondicionamiento de espacios idóneos para el 
tratamiento de la fruta, así como de una estricta programación detallada en sus procesos de limpieza, 
mitigando el riesgo de retrasos que afecten la calidad de la fruta. Con el fin de que el proceso sea 
exitoso, se requieren mejorar las instalaciones físicas del Centro de Acopio. 
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La organización productora cuenta con un área total de 891 m2 de lote, en donde actualmente 
funciona el Centro de Acopio; sin embargo, en este momento no presenta la infraestructura y 
acabados necesarios para cumplir con la normativa INVIMA y con las Buenas Prácticas de 
Manufactura. Por lo anterior y con el fin de mejorar la calidad de los procesos de tratamiento de la 
papaya, se considera necesario y estratégico ampliar el centro de acopio existente a través de la 
construcción de una zona nueva en el área de trabajo y la construcción de oficinas. 

 

Una vez realizada la construcción y la ampliación previstas, el centro de acopio contará con un área 
total construida cubierta de 481,27 m2 y un área construida descubierta de 505.13 m2. El área 
construida se divide en dos (2) zonas que se especifican continuación: 

 
2.1.2. Ampliación de área de trabajo y acopio: 

 

El área de trabajo y acopio de la papaya se ampliará en zonas específicas como: la zona de lavado 
existente y una zona sucia nueva, logrando así que estas áreas complementen el proceso secuencial 
de recibo, lavado, clasificación, empacado y despacho de la papaya. 

 
Tabla 4. Zonas de ampliación del área de trabajo 

Área de trabajo 

Área existente (m2) 173,96 m2 

Área nueva (m2) 131.67 m2 

Área Total (m2) 305,63 m2 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

 
2.1.3. Construcción de oficinas (obra nueva) 

 
La zona propuesta de oficinas constará de dos (2) pisos construidos y cuenta con las siguientes 
áreas: 

 
Tabla 5. Zona administrativa de construcción nueva 

Piso Zonas 

 
 
 

Primer Piso 

Lobby 

Recepción 

Hall 

Oficina 

Baño 

Cocina 

Bodega 

 

Segundo Piso 

Recepción 

Sala de juntas 

Baños 

Escalera 
 Área Total: 175,05 m2 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

 

2.1.4. El área construida descubierta se especifica a continuación: 
 

Tabla 6. Área libre 
Áreas de circulación y tanques  

Área patio maniobras 

Área terreno afirmado 

Área acceso vehículos 
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Área bahía 

Área para tanques 

Área Total: 505,13 m2 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

 

*Nota. Patio de maniobras: espacios de circulación de camiones que dejan la papaya proveniente de los cultivos 

y recogen el producto posterior a su lavado y clasificación Construcción de oficinas (obra nueva) 
 

Las especificaciones técnicas de la construcción se encuentran descritas en las fichas de proyecto, 
que hacen parte integral de este documento. 

 
Es importante resaltar que, el proyecto anteriormente mencionado fue estructurado en una etapa 
anterior y los documentos de proyecto hacen parte integral para la ejecución del mismo. 

 
3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 
3.1 Contrataciones realizadas por la entidad. 

 
Una vez revisados los procesos de contratación adelantados por la entidad, se pudo establecer que 
la Agencia de Renovación de Territorio, no tiene procesos de contratación anteriores que sirvan 
como referencia para el presente proceso de contratación. 

 
8.1.A 3.2 Análisis de procesos anteriores realizados por otras entidades del Estado 

 
Para la realización del análisis de la demanda generada en otras entidades estatales se tomó como 
fuente de información los procesos registrados en SECOP, en estado ¨adjudicado¨, cuyo producto o 

servicio tuviera relación directa con el objeto de la contratación, tal como se muestra a continuación: 
 

NO. 
PROCESO 

CONTRATANTE OBJETO VALOR 

 
 
 

CM-SI-004- 
2020 

 
 

META - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
LA MACARENA 

INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS 
EDUCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS SANTA TERESA Y 
NUEVO HORIZONTE Y A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS LA 
CATALINA, LAS BRISAS Y TERCER 
MILENIO LA MACARENA 

 
 
 

 
$197.352.198,0 

0 

 
 
 
 

CMA 02-2018 

 
 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
TUCHÍN 

INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO DE  LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 
INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

 
 
 

$208.072.043,0 
0 
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NO. 
PROCESO 

CONTRATANTE OBJETO VALOR 

 
 
 
 
 

Concurso de 
Merito CM- 
007-2018-MM 

 
 
 
 

 
ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MALAMBO 

REALIZAR LA INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO CUYO OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS Y 1 
BATERÍA SANITARIA EN LA I.E. 
ALBERTO PUMAREJO, 6 AULAS Y 1 
BATERÍA SANITARIA EN LA I.E. JUAN 
DOMÍNGUEZ ROMERO Y 
ADECUACIONES GENERALES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIMÓN 
BOLÍVAR, EVA RODRÍGUEZ ARAUJO 
ANTONIA SANTOS Y SAN SEBASTIAN 
DEL MUNICIPIO DE MALAMBO- 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

 
 
 
 
 
 

$196.224.931,0 
0 

 
 

CMA MM 
019-2019 

 
 

CÓRDOBA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO 

“INTERVENTORÍA,  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE 
VIDA (ADULTO MAYOR) EN EL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO, 
CÓRDOBA.” 

 
 

$113.258.538,0 
0 

 
 

CMA 007 DE 
2019 

 

LA GUAJIRA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
HATONUEVO 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
PROYECTO DE COSNTRUCCIÓN 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO CENTRO 
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 
MUNICIPIO DE HATO NUEVO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

 
 

$263.602.595,0 
0 

 
 

 
CM-004-2019 

 

CHOCÓ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
RIO QUITO 

INTERVENTORIA  TECNICA, 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL 
CONTRATO DE  OBRA: 
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 
INTEGRACION CIUDADANA - CIC, EN 
EL MUNICIPIO DE RIO QUITO, 
DEPARTAMENTO DE CHOCO. 

 
 

$100.153.784,0 
0 

 
 
 

No. 003 de 
2017 

 
 

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
EL TAMBO 

 
INTERVENTORÍA  PARA LA 
CONSTRUCCIÓN   DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
CENTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL -CAM- DEL MUNICIPIO EL 
TAMBO DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
 

 
$106.961.084,0 
0 
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NO. 
PROCESO 

CONTRATANTE OBJETO VALOR 

 
 

 
CM-002-2020 

 
ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PALMAR DE 
VARELA 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIIENTAL A LA CONSTRUCCION 
Y/O ADECUACION DEL CENTRO DE 
VIDA Y SU AUDITORIO PARA EL 
ADULTO MAYOR Y LOS PARQUE LAS 
DELICIAS, PARQUE CENTRAL DEL 
MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA 

 
 

 
$152.827.714,0 

0 

 
 
 
 

CM-SEG- 
015-2019 

 
 
 

 
NORTE DE 
SANTANDER - 
GOBERNACIÓN 

INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
PARA EL CONTRATO DE OBRA 
RESULTANTE DEL PROCESO 
LICITATORIO No. LP-SEG-018- 2019 
CONSTRUCCION   CENTRO 
EDUCATIVO, RECREATIVO, 
DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA 
GOBERNACION, NORTE DE 
SANTANDER.CLASIFICADOR  DE 
BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES 
UNIDAS (UNSPSC) 

 
 
 
 

$180.096.642,0 
0 

 
 
 

 
CME-005- 
2019 

 
 

 
BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
DUITAMA 

INTERVENTORÌA  TÈCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES 
“CONSTRUCCIÓN    DE 
INFRAESTRUCTURA   PARA 
RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES GUILLERMO LEÓN 
VALENCIA Y BOAYACÁ DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA 

 
 
 

 
$119.824.276,0 

0 

 
 

CMA - ALG 
No. 004 de 
2020 

 

 
HUILA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 

INTERVENTORÍA  TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA 
AL PROYECTO DENOMINADO 
“CONSTRUCCIÓN   DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 
EL SECTOR RURAL PARA LA PAZ DEL 
MUNICIPIO DE ALGECIRAS, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA” 

 
 
 

$142.127.650,0 
0 

 

Luego de realizar la búsqueda de los procesos por diferentes filtros a través del SECOP, se 
identificaron 11 procesos similares, sin embargo, consideramos que proporcionan información 
suficiente para la definición de los requisitos contractuales requeridos. 
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3.3 Conclusiones 
 

De acuerdo al análisis efectuado y según lo consultado en el SECOP, diferentes entidades del estado 
han realizado procesos contractuales con un objeto similar a través de convenios interadministrativos 
y procesos de licitación pública. 

 
Por lo anterior, y considerando el aumento en inversión y número de proyectos implementado en 
estas zonas y a su vez que la implementación de los PATR tiene como horizonte de ejecución los 
próximos 10 años, se concluye que a lo sumo en el transcurso de este plazo la demanda de obras 
y servicios correspondientes al proyecto integrador se mantendrá constante, a través de los 
operadores y contratistas marco y así mismo subcontratistas, organizaciones comunitarias 
ejecutoras y ejecutores de contratos derivados de los planes y programas implementados. 

 
4. ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

4.1 Proveedores. 
 

Para realizar el análisis de posibles oferentes que integran el sector de servicios a adquirir, se realiza 
nuevamente un análisis por proveedores según la naturaleza, con el objetivo de concluir en un 
compilado de posibles oferentes que integren el sector de acuerdo con la naturaleza de cada uno de 
los proyectos integradores. 

 
4.1.1 Proveedores según procesos identificados en el SECOP. 

 
A continuación, se relacionan el listado de proveedores identificados en los procesos analizados en 

el SECOP, cuya contratación tiene relación directa con él presente proceso contractual: 

 
NO.  

ENTIDAD 

1 CONSORCIO INTERMACARENA 2020 

2 J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S. 

3 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ VARGAS 

4 CONSORCIO DESARROLLO MONTELIBANO 

5 CONSOCIO INTERHATONUEVO 2019 

6 ARCON LTDA 

7 UNIÓN TEMPORAL NARIÑO 

8 I.A.A INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S 

9 M&B INTEROBRAS INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 

10 CRISTIAN ALFREDO GOMEZ PACHECO 

11 CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO 

 
4.1.2 Proveedores identificados por la Entidad 

 
A continuación, se relaciona un listado de posibles proveedores identificados por la entidad para un 
proceso de interventoría que actualmente adelanta, si bien no corresponden al mismo objeto de esta 
contratación, los mismo realizan actividades de interventoría. 
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No ENTIDAD 

1 INGECON 

2 INGESUELOS DE COLOMBIA 

3 COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA. 

4 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS 

5 PROJEKTA LTDA 

6 V & C INGENIERIA SAS 

7 PROYECTOS E INTERVENTORIAS LTDA 

8 ARA INGENIERÍA SAS 

9 CODIPRO INGENIERIA LTDA 

10 GEICOL SAS 

11 ELSA TORRES ARENALES 

12 INTENDI LTDA 

13 INCUPLAN S.A. 

14 COMPAÑÍA PARA INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS DE LA COSTA S.A.S. 

5 GRUPO QUIMBAYA S.A.S. 

16 INGENIERÍA MASTER S.A.S. 

17 INGETEC 

18 INTEGRAL S.A. 

19 CONSULTECNICOS 

20 SEDIC S.A. 

21 INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS 

22 INGECO SAS 

23 CONSULTORES UNIDOS S.A. 

24 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS 

25 HMV INGENIEROS LTDA. 

26 LA VIALIDAD LTDA. 

Fuente: SECOP I Consulta para proveedores 
 

4.1.3 Proveedores según Cámara de Comercio de Infraestructura 

 
A continuación, se presenta algunas empresas representativas en el mercado las cuales componen 
un conjunto de empresas: constructoras, consultoras y cocesionarias. Esta información surge 
igualmente de la investigación propia del estudio del sector, así como del directorio de afiliados 
consultores en la Cámara de Comercio de Infraestructura. 

 
Es de aclarar que: 1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de 
jerarquización 2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del 
mercado las cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin 
embargo, no representan todo el mercado en sí, 3. El listado de empresas no constituye ninguna 
recomendación al proceso de contratación a adelantar, se presenta únicamente con fines de estudio 
de la oferta del mercado objetivo del sector. 



PP-GC-11.V1 
Publicado: 04-02-2021 

 

 

 
 

 RAZÓN SOCIAL CIUDAD ACTIVIDAD 

1 
5IINCO ASESORÍA & 
CONSTRUCCIÓN 

Bogotá 
ESTUDIOS, DISEÑOS E 
INTERVENTORÍAS 

2 
ANKER CONSULTORIA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S 

Bogotá 
ESTUDIOS, DISEÑOS E 
INTERVENTORÍAS 

 

3 
ÁREA INGENIEROS CONSULTORES 
LTDA 

 

Medellín 
INFRAESTRUCTURA OBRAS 
CIVILES Y 
EDIFICACIONES 

 
4 

AYESA INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL 
COLOMBIA 

 
Bogotá 

ASESORIA, CONSULTORIA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 
CONSULTORIA E INGENERIA 
CIVIL 

5 BATEMAN INGENIERÍA S.A Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

6 C&M CONSULTORES S.A. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

7 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. B Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

8 CONECTA CARIBE S.A.S 
Cartagen 
a 

ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS 

9 
CONSULTORÍA COLOMBIANA S.A. – 
CONCOL 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

10 DESSAU CEI S.A.S Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

11 
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y 
SERVICIOS - DIS S.A. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

12 
ESTRUCTURADOR COLOMBIA 
S.A.S. 

Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

 
13 

 

GPM PROYECTOS DE INGENIERÍA 
S.A.S. 

 
Cali 

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 
CONSULTORÍA E INGENERÍA 
CIVIL 

14 HACE INGENIEROS LTDA Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA 
E INGENERIA CIVIL 

15 HIDROCONSULTA S.A.S. Bogotá 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

 
16 

 
HINCACOM S.A.S. 

 
Cali 

ASESORÍA, CONSULTORÍA Y 
SERVICIOS, INTERVENTORÍA 
CONSULTORÍA E INGENIERÍA 
CIVIL 

17 SIETE LTDA. Pereira 
INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

 

18 
SOLUCIONES INTEGRALES DE 
INGENIERÍA-SODINSA S.A. 

 

Medellín 
CONSULTORÍA, ASESORÍA, 
INTERVENTORÍA, GERENCIA DE 
PROYECTOS 

19 
PROYECTOS Y ESTUDIOS PROES 
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 

Bucaram 
anga 

INTERVENTORIA CONSULTORIA E 
INGENERIA CIVIL 

20 PROYECTOS MAR AZUL S.A.S 
Barranqu 
illa 

GERENCIA DE PROYECTOS, 
DISEÑOS E INTERVENTORÍAS 
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5. Análisis de las MIPYMES (Art. 33 in1 Ley 2069 de 2020) 

 
Según los datos de Confecámaras, que agrupa a todas las cámaras de comercio del país, existen 
aproximadamente 1.500.000 micro, pequeñas y medianas empresas en el Registro Único 
Empresarial -RUES-. Esta cifra incluye a personas naturales y a personas jurídicas. Esta clasificación 
se realiza, por lo general, con base en el valor de los activos reportados por las empresas 

 
De acuerdo con la Ley 905 de 2004, para clasificar a las micro y las pymes se tienen en cuenta dos 
criterios: 

 
- El Valor de los activos. 

- El número de empleados 

 
Estos criterios se mantienen vigentes dado que no se ha reglamentado el criterio de ventas, que 
estableció el artículo 43 de la ley 1450 de 2011. De acuerdo con lo anterior se clasifican así 

 
Microempresas: hasta 10 empleados y activos inferiores a 500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, excluida la vivienda. 

 
Pequeña empresa: desde 11 hasta 50 empleados y activos entre 501 y 5.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, 

 
Mediana empresa: desde 51 hasta 200 empleados y activos entre 5.001 y 30.000 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, 

 

Se consultó el Sistema de Información Empresarial - SIE de la SUPERSOCIEDADES (anterior 
SIREM en el cual se registran las cifras de información financiera reportadas por las empresas con 
corte hasta el 31-12-2019), en donde se logró identificar 503 pequeñas y medianas empresas cuyo 
objeto y actividad económica se encuentra directamente relacionada con el objeto de la presente 
contratación. 

 
6. Análisis Financiero y Organizacional 

 
Las fuentes de análisis de indicadores objeto del presente proceso de contratación son: 

 

I.) La información financiera registrada en la Plataforma de Información Empresarial - PIE., 
reportada a la Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDADES 

II.) La Clasificación de Actividades Económicas - CIIU, Revisión 4 adaptada para Colombia, 
adoptada mediante Resolución No.139 de noviembre de 2012, de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y el Clasificador de bienes y servicios de 
Naciones Unidas - UNSPSC, definido por Colombia Compra Eficiente – CCE. 

 
6.1. INFORMACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL REPORTADA A LA 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (P.LE.). 

 

Se consultó el Sistema de Información Empresarial - SIE de la SUPERSOCIEDADES (anterior 
SIREM en el cual se registran las cifras de información financiera reportadas por las empresas con 
corte hasta el 31-12-2020). Información que se utilizó para adelantar diferentes análisis de 
indicadores registrados para las diferentes empresas ahí registradas. 
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6.1.1. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES ECONÔMICAS - CIIU. REVISIÓN 4, ADAPTADA PARA COLOMBIA Y 
EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS - UNSPSC, 
DEFINIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - CCE. 

 
 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas revisión 4 
adaptada para Colombia – CIIU Rev. 4 A.C1, permite categorizar la oferta que el sector económico 
proporciona para cubrir la necesidad de contratación. Mediante la identificación de los códigos CIIU 
correspondientes, se realizará la descripción de las principales características comerciales del 
sector. 

 

Aunque el anexo técnico, registra la duración, forma de pagos y, en ocasiones el presupuesto oficial 
estimado, así como otras características del proceso que permiten una mejor definición de los 
indicadores, previo a la publicación del estudio previo y/o del pliego de condiciones podrían 
modificarse los indicadores que se proponen, en razón a los ajustes que eventualmente resultan con 
relación a las cotizaciones de los proveedores y/o a los costos relacionados con la investigación de 
mercado. 

 
La muestra puede disminuirse o no resultar representativa, debido a que algunas empresas no 
reportan información financiera, en ocasiones hay datos atípicos que generan desviaciones en la 
muestra o, porque algunas actividades y/o códigos de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas - CIIU que se registran en el P.I.E. o, en las demás 
fuentes de información (RUP), no son muy exactas cuando se homologan con los códigos del 
Clasificador UNSPSC de Naciones Unidas, adoptado por Colombia Compra Eficiente, lo que en 
ocasiones afecta el 100% de la muestra. 

 

Es importante decir que existe una diferencia a la hora de determinar los códigos, ya que el 
clasificador de Naciones Unidas se refiere a los bienes y servicios ofrecidos, mientras que la CIIU 
identifica los códigos desde el punto de vista de las actividades que se realizan en el sector. Al 
comparar los códigos de las dos clasificaciones, se observa que no resulta fácil la identificación y 
homologación entre los códigos para los bienes y servicios y/o actividades registradas en cada una, 
pues si bien el objeto es preciso, no se han identificado empresas que en forma directa hayan 
reportado información financiera en el P.I.E. y puedan desarrollar en su conjunto el objeto y las 
actividades propias señaladas en el anexo técnico. 

 

Además, dentro de las condiciones técnicas generales del servicio a contratar, se pueden presentar 
diferentes variables en el desarrollo de dichas actividades. Para el caso, hay empresas que realizan 
actividades propias dentro del sector, mientras que otras prestan otro tipo de servicios en cuanto a 
actividades especializadas que son conexas a ésta y, dentro del código de las actividades podrían 
incluirse en forma individual, generando una variedad de clasificaciones para cada actividad. Sin 
embargo, se debe mantener la claridad del objeto principal, ya que dichas actividades se realizan en 
función del objeto a contratar. De todas maneras, se pueden combinar varias de estas actividades u 
otras al mismo tiempo, obviamente dentro del mismo sector (según CIIU). 

 

 
1 DANE. (21 de Marzo de 2012). Clasificación Industrial Uniforme de Todas las Actividades Económicas. Recuperado el 27 
de Mayo de 2019, de DANE: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 
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Así las cosas, con corte a 31-12-2020 y según el P.I.E. (agosto de 2021), se verifica el total de las 
empresas que reportaron información financiera a la SUPERSOCIEDADES en los diferentes 
sectores de la economía, con un total de 25.544 empresas. 

 

Dentro de este universo, una vez establecidas las consideraciones precitadas sobre los códigos 
UNSPSC y de la CIIU, se identificó las siguientes actividades relacionadas a analizar: 

 
 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería, que se refiere a la prestación de servicios de 
arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección 
de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. 

 
Datos SIE – Superintendencia de Sociedades 

 
Es así como se procede a revisar la información contenida en el Sistema de Reporte Empresarial – 
SIE en el Portal de Información Empresarial-PIE, en el cual se consulta en forma pública y gratuita 
la información jurídica y financiera de las empresas que estén supervisadas por la Superintendencia 
de Sociedades, con corte a 31 de diciembre de 2020. 

 
A los Estados Financieros 2020 reportados en el SIE-PIE le realizamos un filtro por código 7110, con 
las actividades relacionadas objeto de la contratación, quedando 573 empresas registradas con ese 
código CIIU a nivel nacional, las cuales fueron analizadas en sus indicadores financieros como se 
detalla a continuación. 

 
Se analizan los siguientes índices: 

 

● Índice de liquidez 

● Índice de endeudamiento 
● Razón de cobertura de intereses 

● Índice de rentabilidad del patrimonio 
● Índice de rentabilidad del activo 

● Índice de capital de trabajo 
 

Índice de liquidez 
 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un 
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es 
la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 
A partir de esta muestra se establecieron 5 rangos para la liquidez, mostrando un comportamiento 
por rango, número de empresas y los porcentajes de participación, así como el número de empresas 
que se clasifican en cada rango. 

 
Los resultados se muestran a continuación: 
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De la muestra de 573 empresas, 3 empresas no presentaron información en su pasivo corriente. 
 

Es de resaltar que la muestra refleja que un 28% de las empresas presentan un porcentaje entre el 
1 y 2 de índice de liquidez, con un promedio de 1.49. 

 

Índice de endeudamiento 
 

Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
Sobre la muestra se establecieron 4 rangos mostrando un comportamiento por rango, número de 
empresas y los porcentajes de participación, así como el número de empresas que se clasifican en 
cada rango. 

 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla, estableciéndose que las 573 empresas que 
representan la muestra el 43.8% tienen un nivel de endeudamiento entre el 0.50 y 1. 

 

 

Razón de cobertura de intereses 
 

La razón de cobertura de intereses es igual a la Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 
de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 
Para el resultado del indicador de razón de cobertura de intereses, existe limitación porque en el 
SIE-PIE, no se reporta la cuenta Gastos de Intereses, lo hace de manera general con la cuenta 
"Costos Financieros" de la que hacen parte las cuentas gastos de intereses, comisiones, diferencia 
en cambio, entre otras. 
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De las 573 empresas tomadas como muestra 169 no reportaron gastos financieros para la vigencia 
2020, razón por la cual el análisis de este indicador se realiza con 414 empresas. 

 

 

Como se observa en la anterior tabla el rango 1 es negativo, el rango 2 es el más adecuado para 
tenerlos en cuenta como valores a exigir. 

 

Dado el anterior análisis, se concluye determinar un porcentaje para el indicador de razón de 
cobertura de intereses como igual o mayor a 0 siempre y cuando la utilidad operacional sea 
positiva y suficiente, para cubrir sus gastos de intereses y tengan como cubrir su capacidad de 
endeudamiento. 

 
Índice de Rentabilidad del Patrimonio 

 
Este índice se calcula tomando la Utilidad Operacional sobre el Patrimonio: Determina la rentabilidad 
del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional para 
cada peso invertido en el patrimonio. Cuanto mayor sea la rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 
es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

Se establecieron 4 rangos, como se observa en la siguiente tabla, mostrando el comportamiento por 
rango, número de empresas y los porcentajes de participación, así como el número de empresas 
que se clasifican en cada rango. 

 

 
En la tabla anterior vemos que el primer rango en negativo por lo que no se tiene en cuenta para 
establecer el promedio de rentabilidad del patrimonio, el rango 2 concentra el 74.2% de las 
empresas, índice de rentabilidad del patrimonio con entre el 0.01 y 1 suficiente para el objeto del 
contrato. 
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Índice de Rentabilidad del Activo 
 

Este índice se calcula así: Utilidad Operacional / Activo total y sirve para determinar la rentabilidad 
de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada 
peso invertido en activo. Cuanto mayor sea la rentabilidad sobre los activos, mayor es a rentabilidad 
del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 
En la siguiente tabla se presentan tres rangos mostrando el comportamiento por rango, número de 
empresas y los porcentajes de participación, así como el número de empresas que se clasifican en 
cada rango. 

 

En el segundo rango, entre 0,01 y 0,29 hay 393 empresas que representan el 68.6% de la muestra, 
con un promedio de 0,09 Este rango, es el promedio más objetivo para solicitar este indicador por la 
representatividad de empresas y el porcentaje de participación. 

 
Índice de capital de trabajo 

 
Consiste en aquellos recursos a Corto Plazo que requiere la empresa para cumplir con sus 
compromisos en el Corto Plazo, es como la empresa responde a Corto Plazo frente a una eventual 
situación de iliquidez. 

 
Esta se obtiene mediante la operación de restar los Activos Corrientes menos los Pasivos corrientes. 

 
Dentro de la muestra seleccionada se observa que las entidades cuentan con montos pocos 
representativos de capital de trabajo razón por la cual se recomienda determinar el capital de trabajo 
de acuerdo al presupuesto por zona, según criterios de la ART 

 
6.2. Conclusiones 

 
De acuerdo con el análisis efectuado a la oferta se puede concluir que en el sector existen diferentes 
entidades que prestan el servicio objeto de la contratación, que cuenta con capacidad organizacional, 
financiera y técnica, los cuales en su mayoría corresponden a pequeñas y medianas empresas. 

 
7. ESTUDIO DE MERCADO - COSTOS 

 
La Dirección de Estructuración de Proyectos que se denomina actualmente Dirección Estructuración 
y Ejecución de Proyectos, en el marco de los PDET, realizó el Concurso de Méritos Abierto No. SC 
0002 CM 2019, para la estructuración de entre ciento noventa (190) proyectos factibles y hasta 
doscientos dos (202) proyectos factibles. 

 
Lo anterior, a partir de las iniciativas definidas dentro de los dieciséis (16) Planes de Acción para la 
Transformación Regional (PATR), priorizados y agrupados en cuatro (4) Zonas del país como se 
describe a continuación: 
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ZONA REGIÓN 

 
 

ZONA 1 

BAJO CAUCA Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 

CHOCÓ NORTE 

MONTES DE MARÍA 

SUR DE CÓRDOBA 

URABÁ ANTIOQUEÑO 

 
ZONA 2 

ARAUCA 

CATATUMBO 

SIERRA NEVADA – PERIJÁ 

SUR DE BOLÍVAR 

 
ZONA 3 

CUENCA DEL CAGUÁN Y PIEDEMONTE CAQUETEÑO 

MACARENA – GUAVIARE 

PUTUMAYO 

SUR DEL TOLIMA 

 
ZONA 4 

ALTO PATÍA -NORTE DEL CAUCA 

CHOCÓ SUR 

PACÍFICO MEDIO 

PACÍFICO Y FRONTERA NARIÑENSE 

 

Sobre el particular, en el anexo técnico se estableció que se entenderá por implementación la 
ejecución de las actividades, planes y programas contenidos en el documento técnico de 
estructuración. El documento técnico está soportado en MGA y contiene la viabilidad técnica, 
ambiental, social y legal, estudios y diseños (si aplica), plan de negocios, presupuesto (con soportes), 
modelo financiero y documentos soporte de cruce con herramientas de planeación territorial que 
soportan su viabilidad. 

 

Ahora bien, respecto al proceso mencionado con anterioridad se obtuvo la formulación y 
estructuración de proyectos productivos, proyectos de reactivación económica y proyectos 
ambientales y forestales identificados dentro de los Planes de Acción para la Transformación 
Regional (PATR), en el marco de la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque 
territorial (PDET) – para cada una de las zonas. 

 
Producto de uno (1) de los cuatro (4) contratos suscritos, se estructuró el proyecto que a continuación 
se relaciona que hace parte de la estrategia de Proyectos integradores de Intervención Territorial: 

 

ZONA MUNICIPIO LINEA OBJETO 

SUR DE 
CÓRDOBA 

VALENCIA PAPAYA 
Fortalecimiento de la cadena productiva de la papaya en el 
municipio de Valencia – Córdoba 

 
Dicho proyecto cuenta con un componente productivo y un componente de infraestructura, bajo este 
proceso contractual se pretende ejecutar la INTERVENTORÍA al componente de infraestructura. 
A continuación, se detalla el presupuesto de la interventoría: 

 
a) Presupuesto de interventoría para componente de infraestructura proyecto Papaya – 

Subregión Sur de Córdoba, municipio Valencia. 
 

Presupuesto de Interventoría:   $ 93.895.058 
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924.483 Costos Bioseguridad 

93.895.058 
COSTO TOTAL DE INTERVENTORÍA 

INCLUIDA BIOSEGURIDAD 

 
 

  
DESCRIPCIÓN 

 

VALOR UNITARIO 
TOTAL 

  

1 EQUIPO MÍNIMO $ 55.500.000 

2 COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS OFICINA $ 5.000.000 

3 TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES $ 10.783.333 
 

TOTAL COSTOS DIRECTOS INTERVENTORÍA $ 71.283.333 

UTILIDAD 5% $ 3.564.167 

4 TOTAL COSTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: $ 498.984 

5 TOTAL COSTOS DE IMPUESTOS $ 2.780.050 

 
TOTAL INTERVENTORÍA 78.126.534 

IVA 19,00% 14.8944.041 

TOTAL INTERVENTORÍA INCLUIDO 
IVA 19% 

92.970.575 

 

 

 
 

De acuerdo a lo anterior y con aproximación al peso, el costo total de ejecución de la interventoría al 
componente de infraestructura del proyecto de Papaya en municipio de Valencia es por hasta por la 
suma de NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 
Y OCHO PESOS MCTE ($93.895.058) los cuáles serán aportados por la Agencia de Renovación del 
Territorio- ART en los cuales se encuentran incluido el IVA y demás impuestos y costos en los que 
el contratista pueda incurrir en el desarrollo y ejecución del contrato. 

 
8. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR2 

 
Según lo establecido en la Guía Para Elaboración De Estudios Del Sector la estructura del análisis 
debe cubrir tres áreas (i) aspectos generales (económicos, técnicos y reglamentarios), (ii) estudio de 
la oferta y (iii) estudio de la demanda. En el presente análisis se evaluarán los requisitos habilitantes 
financieros y organizacionales, tipo de contratación y los riesgos del proceso. 

 
8.1. Modalidad Del Proceso De Contratación 

 
El presente proceso de selección se regirá por el Estatuto General de la Contratación Pública, 
integrado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Decreto – Ley 019 de 2012 
y el Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las modifiquen, adicionen o complementen y por lo 
estipulado en los estudios previos. 

 

2 
detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza 

separando o considerando por separado las partes que la constituyen 

 



PP-GC-11.V1 
Publicado: 04-02-2021 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la naturaleza del objeto contractual se enmarca dentro de los conceptos 
señalados en el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la ART considera pertinente 
adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de Concurso de Méritos Abierto, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 modificado 
por el artículo 219 del Decreto – Ley 019 de 2012, el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 
1082 de 2015. 

 
8.2. Contrato a Celebrar 

 
De conformidad a la Ley 80 de 1993 en su capítulo III. Del contrato estatal en su artículo 32, numeral 
tercero, que cita: 

 
Artículo 32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 
(…) 
1. Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 
(…) 

 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por 
el término estrictamente indispensable. 

 
8.3. Forma de pago 

 
Al revisar la información suministrada en el análisis de la demanda se evidencia que las entidades 
que han realizado proyectos de este tipo, han realizado los pagos de sus obligaciones financieras 
mediante anticipo y pagos mensuales por avance de obra. 

 
8.4. Garantías 

 
Del estudio realizado a los procesos llevados a cabo en las demás entidades estatales se puede 
concluir que las garantías que están exigidas a los contratistas son las siguientes: 

 

● Cumplimiento. 

● Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales. 
● Responsabilidad civil extracontractual 

 
8.5. Indicadores Financieros y Organizaciones a utilizar 

 
El estudio del sector realiza un análisis de los principales indicadores financieros a considerar dentro 
del proceso de contratación, que se encuentran acordes a los establecidos desde el área financiera 
de la entidad los cuales hacen parte del estudio previo del presente proceso contractual. 

 
8.6. Oferentes 

 

De acuerdo con el análisis de la oferta en las regiones PDET, donde se implementarán los proyectos 
integradores, debido al aumento de la demanda de bienes, obras y servicios por la inversión estatal 
derivada de la implementación de la reforma rural integral y la inversión de las diferentes 
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subdirecciones de la DEP en sus diferentes campos de acción, se evidencia que existe la oferta 
suficiente requerida para contratar la ejecución de los proyectos integradores. 

 
9. ANALISIS DE BIENES Y SERVICIOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO 680 DE 2021 
 

Como parte del análisis del sector económico y de los oferentes, se incluye un análisis de acuerdo 
con lo establecido en el decreto 680 de 2021, por el cual se modifica parcialmente el artículo 
2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015. 

 
9.1. Definición de servicios nacionales: 

 
Para este análisis resulta pertinente se requiere contar con la definición de bienes nacionales que a 
la Luz del Decreto 680 de 2021, se definen de la siguiente manera: 

 

“Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 
colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente 
en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con 
trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la 
prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje 
mínimo de personal colombiano según corresponda. En los contratos que no deban cumplirse 
en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación 
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o 
por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario 
el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. Los extranjeros con 
trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la 
conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen 
aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o 
la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la 
oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con 
la regla de origen aquí prevista" (Decreto 680 de 2021). 

 
9.2. Definición de bienes Colombianos relevantes 

 
De acuerdo con lo establecido en la parte motiva del Decreto 680 de 2021, corresponde a la Entidad 
Estatal la definición de manera razonable y proporcionada de los bienes colombianos relevantes de 
acuerdo a la información analizada en la etapa de planeación del Proceso de Contratación, el 
porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto y la existencia de las mismos en el 
Registro de Productores de Bienes Nacionales, con el fin de asignar el puntaje de que trata la primera 
franja de la Ley 816 de 2003, en función del uso de los bienes relevantes en la ejecución del contrato. 

 
Bajo esta óptica resulta pertinente partir de lo que establece el objeto contractual que es: “Realizar 
la interventoría integral al contrato de infraestructura productiva que se suscriba dentro de la 
Estrategia de Proyectos Integradores de Intervención Territorial en la subregión Sur de Córdoba”. 

 
En este sentido, la ART en este análisis identificó que históricamente ha realizado procesos similares 
anteriormente en los que ha contratado empresas que cuentan con la idoneidad y experiencia para 
ejecutar el componente de infraestructura de proyectos productivos ha suscrito convenios 
interadministrativos con entidades que cuentan con la idoneidad y experiencia para ejecutar dicho 
componente en diferentes municipios PDET. Sin embargo teniendo en cuenta que el presente 
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proceso se realiza a través de Licitación Pública se buscan empresas que acrediten una adecuada 
capacidad técnica, operativa y financiera para desarrollar el objeto contractual propuesto. 

 
9.3 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS RELEVANTES PARA LA CONTRATACIÓN 

 
Para la contratación que se pretende adelantar se tiene contemplada la interventoría a la ampliación 
del centro de acopio de papaya y construcción de oficinas de la organización productiva en el sur de 
Córdoba específicamente en el casco urbano del municipio de Valencia según especificaciones 
técnicas. 

 
De acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que la contratación corresponde a la prestación de un 
servicio de consultoría 

 
9.4. CONCLUSIÓN DE LA SOBRE LA RELEVANCIA DE LOS BIENES Y SERVICIOS EN LA 

CONTRATACIÓN A REALIZAR 
 

Teniendo en cuenta la necesidad identificada por la Subdirección de Desarrollo Económico, se pudo 
determinar dentro de la estructuración del estudio previo, estudio de mercado y el presente análisis 
del sector, que la relevancia para la consecución de los objetivos propuestos con la presente 
contratación está dada por la prestación de servicios. 

 

9.5 LA EXISTENCIA DE LOS BIENES EN EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE BIENES 
NACIONALES, EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO 2680 DE 2009 O LAS NORMAS QUE LO 
MODIFIQUEN, ACLAREN, ADICIONEN O SUSTITUYAN 

9.1. 

Siguiendo el análisis solicitado por el Decreto 680 de 2021, se realizó la búsqueda en el Registro de 
Productores de Bienes Nacionales, de los diferentes proveedores identificados en el numeral 4, 
estudio de la oferta, de la siguiente manera: 

 

- De los proveedores identificados según SECOP, ninguno se encuentra registrado como 
productor de bienes y servicios nacionales. 

- De los proveedores identificados por la Entidad, únicamente se encontró registrado HMV 
INGENIEROS LTDA. 

- De los proveedores identificados según Cámara de Comercio de Infraestructura, únicamente 
se encontré registrado BATEMAN INGENIERÍA S.A. 

 
Por otro lado, se hizo la consulta en el Registro de productores de los principales bienes nacionales 
por la opción de nombre técnico, sin embargo teniendo en cuenta que el objeto a contratar es un 
servicio no se identificaron proveedores registrados. 

 
Se expide en Bogotá, septiembre de 2021. 

 
 

LUIS GABRIEL GUZMÁN CASTRO 
Subdirector de Proyectos Productivos 
Agencia de Renovación del Territorio 

Elaboró: Diana Paola Mosquera Silva 
Revisó: Juan Sebastián Linares – Grace Andrea Sanabria Lozano 



ANEXO No. 13 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA 

CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 

HABILITANTES 

Oferente: _________________________________ 

Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados que sean necesarias para verificar los 

requisitos habilitantes de capacidad financiera. 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses         

(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS ADICIONALES 

EN LA TABLA ANTERIOR) 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Nivel de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 

NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de 

diciembre del 2020, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 

responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que 

la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 

(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y 

REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE 

CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL) 

 

Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  

Nombre:     Nombre:    Nombre:  



No. Objeto I,C,UT, OTRA %

1

2

3

4

5

6

Nombre del Proponente:  _________________________________________

Nombre Representante Legal:  _________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________

Firma: _________________________________________

Fecha: _________________________________________

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL ANÁLISIS PRELIMINAR.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS. 

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR

NOTA No. 3:  LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR

ANEXO No. 14
FORMATO ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE

Fecha de Iniciación
[Dia-mes-año]

Fecha de 
Terminación

[Dia-mes-año]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN 
SMMLV 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 
AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

No. de 
Orden

Número consecutivo del 
reporte del contrato ejecutado 

en el RUP [para personas 
naturales o juridicas 

nacionales y extranjeras 
domiciliadas con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA QUE 
CERTIFICA 

(infraestructura 
comunitaria, 

productiva, educativa, 
de salud, comercial, 

residencial, 
pavimentos rígidos o 
hidráulicos, y/o obras 

de drenaje)

Entidad Contratante

Contrato o Resolución

CONTRATO  EJECUTADO  
IDENTIFICADO  CON  EL  

CLASIFICADOR  DE  
BIENES Y

SERVICIOS 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

Integrante que aporta la 
experiencia



CARGO/OFICIO UNIDAD DURACIÓN DEDICACIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Director / Residente  de Interventoria Mes 5 100%
Técnico de seguimiento financiero y 
administrativo

Mes 5 100%

Profesional HSEQ + Bioseguridad (calidad, 
salud, seguridad y ambiente)

Mes 5 50%

*Especialista según se requiera (2 visitas por 
mes)

Mes 5 2 VISITAS AL MES

Comisión topográfica incluye equipo Mes 1 100%

Director / Residente  de Interventoria Mes 1 100%
Técnico de seguimiento financiero y 
administrativo

Mes 1 100%

Alquiler de oficina/Campamento (Incluye 
dotacion y servicios publicos)

Mes 5 1,0

Seguridad industrial y dotación Glb 1 1,0
Ensayos de laboratorio para materiales, 
pruebas de carga y otros que sean 
requeridos

Glb 10 1,0

Insumos de oficina (computadores, 
impresoras, entre otros)

Mes 5 1,0

Ploteada planos, copia planos y fotocopias 
en obra

Unidad 2 1,0

Visita de contextualización Glb 1 1,0

COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORÍA

UTILIDAD 5%

Cumplimiento und 0,20% 1,0
Pago de Salarios y prestaciones sociales und 0,05% 1,0
Responsabilidad civil extracontractual und 0,25% 1,0
Calidad del servicio y/o bien ofrecido und 0,20% 1,0

Estampilla prouniversidad Glb 0,50% 1,0
Impuesto 4 X MIL Glb 0,40% 1,0
ICA Glb 1,00% 1,0
Retención en la fuente Glb 2,00% 1,0

COSTOS DE IMPUESTOS O CARGA IMPOSITIVA
(Los porcentajes acá definidos son de referencia. Será obligación del proponente verificar el porcentaje de cada impuesto de conformidad con su naturaleza societaria, 
responsabilidad tributaria y la normatividad vigente aplicable. Motivo por el cual los porcentajes son susceptibles de modificación).

TOTAL GASTOS GENERALES

1
1
1
1

TOTAL LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

COSTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Pólizas

1

1

1

CANTIDAD

1

1

1

DE ACUERDO CON LA 
NECESIDAD DEL PROYECTO

1

1

PERSONAL PARA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO

COSTOS DE OFICINA Y SERVICIOS PÚBLICOS

OTROS GASTOS GENERALES

PERSONAL PROFESIONAL EJECUCIÓN PROYECTO

1

1

1

1

TOTAL PERSONAL 

TOTAL OFICINA Y SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - SUBREGIÓN SUR DE CÓRDOBA

FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PAPAYA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA

PROPUESTA ECONÓMICA INTERVENTORÍA INTEGRAL

TOTAL INTERVENTORIA

IVA (19%)

TOTAL INTERVENTORIA INCLUIDO IVA

1
1
1
1

TOTAL COSTOS DE IMPUESTOS DEL CONTRATO

ANEXO 15
Formato Propuesta Económica Interventoría - Valencia



Nombre del Proponente:

Nombre Representante Legal

Documento de Indentidad:

Nota 1: Se deben diligenciar las celdas vacías sobre las columnas valor unitario y valor total.
Nota 2: El valor de los COSTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO se deberán calcular sobre los costos directos de interventoría y el porcentaje 
establecido.
Nota 3: El valor de los COSTOS DE IMPUESTOS O CARGA IMPOSITIVA serán calculados sobre los costos directos de la interventoría. Los porcentajes 
expresados en este formato son susceptibles de modificación, de acuerdo con su naturaleza societaria, responsabilidad tributaria y la normatividad vigente 
aplicable.
Nota 4: Se informa que para facilidad de los proponentes el Fondo, publicará el Formato de Propuesta Económica en versión Excel, no obstante, es necesario 
aclarar que el proponente solo deberá presentar el Formato de la Propuesta Económica en versión PDF, ya que la evaluación que el Fondo realiza será 
respecto del contenido del formato cargado en PDF, en el formato oficial establecido y publicado para el presente proceso.
Nota 5: El valor de la propuesta económica antes IVA debe presentarse en pesos colombianos, y en números enteros, por lo tanto, no debe utilizar centavos. 
Ahora bien, si al aplicar el porcentaje de IVA establecido por la Ley al valor neto, y el resultado arroja números decimales (centavos) se aplicará el siguiente 
criterio: Se deberá aproximar al peso, ya sea por exceso, si la suma es igual o mayor a 0.51, o por defecto, si la suma es menor o igual a 0.50.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Firma:

Fecha:
_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

BIOSEGURIDAD INTERVENTORÍA

TOTAL INTERVENTORÍA CON BIOSEGURIDAD
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ANEXO 16 
FORMATO ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 
 
Ciudad y Fecha ________________________  
 
Señores:  
PA – FONDO COLOMBIA EN PAZ  
Ciudad 
 
Referencia: Convocatoria Abierta N° _____ de 2022.  
 
En mi calidad de representante legal del proponente, bajo la gravedad del juramento y conforme 
lo exigido en el pliego de condiciones, certifico: 
 
a) Que el proponente que represento, conoce y acepta el contenido de todas y cada una de las 
especificaciones técnicas mínimas del objeto a contratar, relacionadas en el Análisis Preliminar, 
anexo técnico, ficha de proyecto y pliego de condiciones, así como el de cada una de las 
adendas expedidas al mismo;  
b) Que la propuesta que presentó contempla la totalidad de los requisitos técnicos mínimos del 
objeto a contratar establecidos en el presente pliego de condiciones, es irrevocable e 
incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.  
 
Atentamente,  
 
FIRMA___________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  
C.C. ________________________________________  
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente 
plural)  
NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________ 
TELÉFONO(S) ______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN_________________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 
CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
 
En el caso de Estructura Plural, debe incluirse el nombre de la Estructura Plural, así como el 
nombre de cada uno de sus miembros 



Número del Proceso de Contratación 

 
ANEXO No. 17 

FORMATO  – PLAN DE CALIDAD 
 

 

Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[Dirección de la Entidad] 
[Ciudad] 

 
 

 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. [Incluir número del Proceso de Contratación], en 
adelante el “Proceso de Contratación” 
Objeto: 
[Incluir cuando el proceso sea estructurado por lotes o grupos] Lote: [Incluir cuando el proceso sea 
estructurado por lotes o grupos] 

 

 
Estimados señores: 

 

"[Nombre del representante legal del Proponente]" en mi calidad de Representante Legal de 
"[Nombre del Proponente]" o [ Nombre del Proponente-persona natural] en adelante el “Proponente“, 
manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de presentar un Plan de 
Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento o 
gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, con el 
compromiso de complementarlo o ajustarlo conforme sea requerido por la entidad en el marco de la 
ejecución del contrato. 

 
 

Atentamente, 

 
 

Nombre del Proponente _   

Nombre del Representante Legal    

C. C. No.    de  

Dirección    _   

Correo electrónico      

Ciudad  _   

 
 

 
   _  

[Firma del proponente o de su Representante Legal] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Código CCE-EICP-FM-08 Versión 2 



Fecha de 
inicio del 
contrato

Fecha de 
finalizacion 
del contrato

dd/mm/aa dd/mm/aa
Centrales o 
plantas de 
beneficio

Centros 
de acopio

Bodegas 
Agroindustriales

Plantas 
procesadoras o de 

transformación 
agroindustrial

Plazas de 
mercado

1

2

3

4

Nombre del Proponente:  _________________________________________

Nombre Representante Legal:  _________________________________________

Documento de Identidad: _________________________________________

Firma: _________________________________________

Fecha: _________________________________________

No. RUP
Número del 

contrato: (indicar el 
No. Del contrato

Valor Total ejecutado
SMLMV 

ejecutados
Lugar de ejecución del 
contrato o convenio

Señalar con una X la experiencia del contrato referente al tipo de 
infraestructura

ANEXO No. 18
FORMATO EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

Nombre o 
razón social 

del 
contratante

Nombre o 
razón social 

del 
contratista

Porcentaje de 
participación 
del miembro 

del 
proponente

Objeto del contrato Valor Total contratado

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR

NOTA No. 3:  LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ANÁLISIS PRELIMINAR

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL ANÁLISIS PRELIMINAR.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS. 

NOTA 9: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.



 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

ANEXO No. 19 

FORMATO APOYO INDUSTRIA NACIONAL  

 

 

Ciudad y Fecha ________________________  

 

 

 

Señores:  

PA-Fondo Colombia en Paz 

Ciudad 

 

Referencia: Convocatoria Abierta N° ___ de 2021.  

 

 

De conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar el ANEXO de APOYO A 

LA INDUSTRIA NACIONAL de (la sociedad __________________, consorcio o unión temporal) 

a la que represento y bajo la gravedad de juramento certifico que: 

 

 (Marcar con una X únicamente el criterio al cual se ajusta) 

 

Protección a la Industria Nacional 
Puntaje 

Máximo 

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de 

reciprocidad  
 

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y 

tienen componente nacional  
 

Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad.   

 

Nota 1. Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas 

constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 

residentes de Colombia. Lo anterior será verificado para personas jurídicas en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal, o el documento idóneo para acreditar la representación legal. 

Para personas naturales se verificará con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o 

visa de residente, si es el caso.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Nota 2. Así mismo se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y 

servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia 

de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 

colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.  

 

Atentamente,  

 

 

  

FIRMA___________________________  

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  

C.C. ________________________________________  

(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente 

plural)  

NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________ 

TELÉFONO(S) ______________________________________________________________ 

DIRECCIÓN_________________________________________________________________  

 

CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 

CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
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ANEXO No. 20 

FORMATO ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD 

 
 
Nombre del miembro la Estructura Plural o del Proponente: ____________________________ 
Yo, _____________________________, identificado bajo la cédula de ciudadanía número 
_________________ expedida en ______________, en mi calidad de representante legal de 
(indicar nombre de la Empresa)____________________________, declaro bajo la gravedad de 
juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento que el personal que 
se relaciona a continuación, se encuentra vinculado a mi empresa, así:  
 

Razón social 
de la empresa 
contratantes  

Nombre del 
personal 
discapacitado 
vinculado a la 
empresa 

Fecha de 
vinculación 

Número de 
Empleados 
vinculado 
a la 
Empresa 

Número de 
personal 
discapacitado 
vinculado 

Porcentaje que 
representa el personal 
con discapacidad 
respecto del personal 
vinculado a la 
Empresa 

            

            

            

            

            

 
Adicionalmente me obligo a mantener vinculado el personal relacionado en el cuadro anterior o 
un porcentaje equivalente al mismo por un lapso igual a la duración del contrato.  
 
De acuerdo con lo previsto en los TCC esta información debe presentarla el Representante Legal 
y el Revisor Fiscal o Contador Público.  
 
_______________________________  
Firma del Representante Legal del Proponente  
C.C. ______________________ expedida en _______________________ 
 
Firma del Revisor Fiscal o Contador Público del Proponente o miembro de la Estructura Plural 
T.P n° _________________________ 
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En cumplimiento de lo señalado en la Ley 816 de 2003, “Por medio de la cual se apoya a la 
industria nacional a través de la contratación pública” y en aplicación de lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.1. del Decreto 1082 de 2015, se otorgarán los siguientes puntajes: 
 
Protección a la Industria Nacional Puntaje Máximo 
Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de reciprocidad  90 
Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y tienen componente 
nacional  50 
Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad.  0 
 
Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas constituidas de 
acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por residentes de 
Colombia. Lo anterior será verificado para personas jurídicas en el RUP, Certificado de Existencia 
y Representación Legal, o el documento idóneo para acreditar la representación legal. Para 
personas naturales se verificará con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o visa de 
residente, si es el caso.  
 
Así mismo se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios 
originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de 
compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
Dicho tratamiento será verificado en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 
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ANEXO No. 21 

FORMATO ACREDITACIÓN DE VINCULACIÓN DE PERSONAS MAYORES 
 
 
Señores 
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]  
[Ciudad]  
 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]   
 
Objeto:  
 
Estimados señores: 
 
[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] identificado con [Incluir el 
número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor 
fiscal o representante del Proponente Plural] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] 
[identificada con el NIT __________], certifico que el número total de trabajadores personas 
mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:  
 

No. Nombre CC Fecha de 
nacimiento 

1    

2    

3    

 
  
 
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__. 
 
 
 
 
______________________________________ 
[Nombre y firma de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según corresponda, o el representante del Proponente Plural] 
 
  


