
Bogotá, Abril 25 de 2022

DANIEL J. AMAYA PEREA

Abogado Precontractual 

Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

OBJETO

Realizar la interventoría integral al contrato de infraestructura productiva que se suscriba dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión Sur 

de Córdoba.-

PROPONENTE No 1. CONSORCIO CYS 2022  NIT: N/A

CONCLUSIÓN RECHAZADO

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que el proponente no subsanó, se procede a dar aplicación a lo señalado en el AP en su CAPITULO VI. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA

DE DESIERTA Y FALLIDA DEL PROCESO, numeral "6.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

1. No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el

Análisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias

encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA FCP ."

INFORME DE EVALUACION JURIDICA 
DEFINITIVA DEL

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 012 de 2022



CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 2 al 3

N/A CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 2 al 3

N/A

CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 8 al 9

N/A CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 8 al 9

N/A

Aseguradora - Numero de Poliza  

/ Certificado de Pago
NO CUMPLE NO CUMPLE

Fecha de Expedición: CUMPLE CUMPLE

Amparos de la Garantía CUMPLE CUMPLE

Valor asegurado: CUMPLE CUMPLE

Vigencia CUMPLE CUMPLE

Asegurado/Beneficiario CUMPLE CUMPLE

Tomador/Afianzado CUMPLE CUMPLE

NA NA NA NA NA NA

CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 12

N/A CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 12

N/A

CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folios 13 Y 14

N/A CUMPLE

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folios 13 Y 15

N/A

Fecha de expedición: (30) días 

calendario anteriores a la fecha 

prevista para el cierre del plazo 

del

presente proceso. 

CUMPLE CUMPLE

Objeto social: Deberá 

contemplar las actividades que 

guarden relación con el objeto a 

contratar.

CUMPLE CUMPLE

Facultades del representante 

legal
CUMPLE CUMPLE

Domicilio CUMPLE CUMPLE

Término de duración: Que el 

término de duración sea igual al 

plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años más.

CUMPLE CUMPLE

Término de constitución: Que la 

persona jurídica tenga como 

mínimo cinco (5) años de 

constitución con antelación a la 

fecha de cierre de la presente 

convocatoria.

CUMPLE CUMPLE

Nombramiento del revisor fiscal 

según corresponda.
N/A N/A

CUMPLE 

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folios 32 y 33

N/A CUMPLE 

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folios 32 y 34

N/A

CUMPLE 

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 35

N/A CUMPLE 

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 36

N/A

NO CUMPLE NO CUMPLE

CUMPLE 
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A

CUMPLE 
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A

CUMPLE
VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A CUMPLE

VERIFICADO EVALUADOR 

JURÍDICO
N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

INTEGRANTE No. 2:  SOLIDOS S.A.S., NIT. 830.111.297-8 (50%)INTEGRANTE No. 1:  CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA S.A.S.    NIT. 900.686.385-9  (50%)

15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, 

MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, 

INSPECCIÓN Y CONTROL.

14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

RNMC

13. ANTECEDENTES JUDICIALES

Policía Nacional.

12. ANTECEDENTES FISCALES

Contraloría General de la República.

11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Procuraduría General de la Nación.

8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES – Ley 

1581 de 2012

10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 

FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

N/A

6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 

PARAFISCALES.

7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA 

Y REPRESENTACIÓN LEGAL O 

DOCUMENTO EQUIVALENTE

NO CUMPLE JURÍDICAMENTE

DANIEL J. AMAYA PEREA

Abogado Precontractual 

Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019

Verificador Jurídico

CONCLUSIÓN

Archivo denominado:

3.1.7. CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN 

LEGAL.pdf

Folio 25 al 31

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 10 al 11 

OBJETO: “Realizar la interventoría integral al contrato de infraestructura productiva que se suscriba dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión Sur de Córdoba.”

PROPONENTE No 1: CONSORCIO CYS 2022

NIT: N/A

4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE 

APODERADO.

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 10 al 11 

5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante 

Legal / Apoderado)

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA

2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL

3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE 

LA PROPUESTA

Archivo denominado:

Jurídicos Parte 1.pdf

Folio 16 A 24

N/A

Bogotá, Abril 25 de 2022.

OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que el proponente no subsanó, se procede a dar aplicación a lo señalado en el AP en su CAPITULO VI. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DE DESIERTA Y FALLIDA DEL 
PROCESO, numeral "6.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 1. No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el  Análisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no 
subsane las falencias encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA FCP.".

El proponente no cumple con lo indicado en el numeral 3.1.3., garantía 

de seriedad de la propuesta (…) ya que no se aporta el certificado de 

pago de la prima. 

 

Acorde al Numeral 3.1.10 del Análisis Preliminar que indica "Los documentos y formularios 

deberán presentarse junto con la propuesta y firmados, (...), por cada proponente (singular) o por 

la figura asociativa (Consorcio y/o Unión Temporal) y cada uno de sus integrantes. 

                                                                                                                

Acorde al Numeral 3.1.10 del Análisis Preliminar que indica "Los documentos y formularios 

deberán presentarse junto con la propuesta y firmados,(...), por cada proponente (singular) o por 

la figura asociativa (Consorcio y/o Unión Temporal) y cada uno de sus integrantes. Asi las cosas se 

debe allegar anexo 8 diligenciado por el proponente plural firmado y con huella legible.  
  Se realizó el cruce en listas restrictivas y cautelares correspondiente al proceso Precontractual y no 

se encontraron coincidencias que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infieran 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación se hará nueva 

revisión y de encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el rechazo definitivo de la 

propuesta.

  Se realizó el cruce en listas restrictivas y cautelares correspondiente al proceso Precontractual y no 
se encontraron coincidencias que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares 

que infieran Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Para la adjudicación se 

hará nueva revisión y de encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el rechazo definitivo de 

la propuesta.

El proponente no cumple con lo indicado en el numeral 3.1.3., garantía 

de seriedad de la propuesta (…) ya que no se aporta el certificado de 

pago de la prima. 

                                        INFORME DE EVALUACION JURIDICA DEFINITIVA
                                     PROCESO  DE  SELECCIÓN CONVOCATORIA          
                                                   ABIERTA No. 012 de 2022



PROPUESTA PROPONENTE INTEGRANTES NIT REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 
REVISOR FISCAL O CONTADOR 

INDEPENDIENTE 
(Estados Financieros)

EVALUACIÓN 
FINANCIERA 
DEFINITIVA

SOLIDOS S.A.S. 830111297-8 ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO DALIA JESENIA BARON LOPEZ
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S. 900686385-9 ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO DALIA JESENIA BARON LOPEZ

Elaboró
Luis Fernando Vasquez Nuñez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 12 DE 2022

OBJETO DEL PROCESO Realizar la interventoría integral al contrato de infraestructura productiva que se suscriba dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión Sur de Córdoba.

1 CONSORCIO CYS 2022 RECHAZADO



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 26 - 45 X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 07 - 25
CUBIKO:
1. No se evidencia la hoja 12 de las notas los EEFF, razon por la cual
no se pueden validar las notas 7, 8 y 9.

X X

INTEGRANTE 1 Y 2:
Los integrantes no aportan dictamen a los EEFF vigencia 2020
elaborado por un Contador Independiente, conforme lo establecido
en el analisis preliminar " cuando no esté obligado a tener revisor
fiscal, un dictamen u opinión emitido por un contador público
independiente diferente de aquel bajo cuya responsabilidad se
hubiesen elaborado los estados financieros, adjuntando copia de la
tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y
antecedentes disciplinarios "

X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 86 X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 86

X X
INTEGRANTE 1 Y 2:
Los integrantes no aportan certificado de antecedentes de contador
independiente que dictamina los EEFF.

X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 85 X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 85

X X
INTEGRANTE 1 Y 2:
Los integrantes no aportan tarjeta profesional de contador
independiente que dictamina los EEFF.

X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 46 X DOC. Jurídicos Parte 2 Folios 46

Cumple No cumple 
X
X
X
X
X
X

SOLIDOS CUBIKO Indicador Valor 
Valor Valor LIQUIDEZ 30,06

1.148.187.648$                   1.505.203.929$               NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 3,07%
1.272.752.648$                   1.721.835.929$               CAPITAL DE TRABAJO 2.565.117.362,00$           

47.399.215$                        40.875.000$                    RAZON COBERTURA DE INTERESES #¡DIV/0!
47.399.215$                        44.425.000$                    RENTABILIDAD DEL ACTIVO 8,52%

1.225.353.433$                   1.677.410.929$               RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 8,79%
96.891.608$                        158.290.069$                  

-$                                           -$                                       
50% 50%

-$                                           -$                                       

Elaboró
Luis Fernando Vasquez Nuñez
Profesional Financiero- Coordinación Enlace
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 12 de 2022, el proponente es RECHAZADO por la causal No. 1 "No cumplir con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros solicitados en el
Análisis Preliminar, o cuando a pesar de haber sido requerido no subsane las falencias encontradas dentro de los plazos establecidos por el PA FCP "

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio Mayor o igual a 1%

Cuenta 
ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO TOTAL

No se pueden validar los indicadores 
financieros conforme a las observaciones 

presentadas a los EEFF.

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera  

RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo

UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS INTERESES

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

PATRIMONIO

PROPONENTE No.1 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO CYS 2022, integrada por SOLIDOS S.A.S. NIT 830111297-8 y CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S. NIT 900686385-9

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

INTEGRANTE 1. SOLIDOS S.A.S. INTEGRANTE 2. CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA S.A.S.
Observaciones3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
CONVOCATORIA ABIERTA No 12 DE 2022

OBJETO DEL 
PROCESO

Realizar la interventoría integral al contrato de infraestructura productiva que se suscriba dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión Sur de Córdoba.

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2020

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador 
independiente

Mayor o igual a 1%

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador

Tarjeta profesional del Contador

Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente

Anexo No. 13 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los 
Requisitos Habilitantes.

Índice Margen Solicitado Observaciones
3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

PASIVO TOTAL

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor o igual a 1.1
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual a 80%
CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $29.000.000

PASIVO CORRIENTE



DESCRIPCION UN CANTIDAD % DE 
PARTICIPACIÓN

No. 
Profesionales VR. UNITARIO VALOR UNITARIO 

TOTAL
UND 

PROPONENTE
 CANTIDAD 

PROPONENTE
 % DE 

PARTICIPACIÓN

VALOR 
UNITARIO 

PROPONENTE

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
PROPONENTE

VALIDACIÓN 
PROPUESTA DIFERENCIA

DIFERENCIA 
ENTRE VALOR 

PRESUPUESTO Y 
PROPUESTA

VARIACIÓN 
% EN COSTO 

UNITARIO

1 EQUIPO MINIMO
PERSONAL PROFESIONAL
1,1 Director / Residente  de Interventoria mes 5,0 100% 1 4.500.000$                     22.500.000$                      Mes 5,0 100% 2.300.000$          11.500.000$          11.500.000,0$  -$                  2.200.000,0-$    49%
1,3 Técnico de seguimiento financiero y administrativo mes 5,0 100% 1 2.000.000$                     10.000.000$                      Mes 5,0 100% 1.400.000$          7.000.000$             7.000.000,0$    -$                  600.000,0-$       30%
1,4 Profesional HSEQ + Bioseguridad (calidad, salud, 

seguridad y ambiente)
mes 5,0 50% 1 2.000.000$                     5.000.000$                        Mes 5,0 50% 1.800.000$          4.500.000$             4.500.000,0$    -$                  200.000,0-$       10%

1,5 Especialista según se requiera (dos visitas por mes) mes 5,0 N/A N/A 1.800.000$                     9.000.000$                        Mes 5,0 100% 2.000.000$          10.000.000$          10.000.000,0$  -$                  200.000,0$       -11%
1,6 Comisión topográfica incluye equipo (1 topografo y dos 

cadeneros)
mes 1,0 100% 1 3.000.000$                     3.000.000$                        Mes 1,0 100% 1.500.000$          1.500.000$             1.500.000,0$    -$                  1.500.000,0-$    50%

PERSONAL PARA LIQUIDACIÓN DE LOS PROYECTOS 
1,1 Director / Residente  de Interventoria mes 1,0 100% 1 4.500.000$                     4.500.000$                        Mes 1,0 100% 2.300.000$          2.300.000$             2.300.000,0$    -$                  2.200.000,0-$    49%
1,3 Técnico de seguimiento financiero y administrativo mes 1,0 100% 1 1.500.000$                     1.500.000$                        Mes 1,0 100% 1.400.000$          1.400.000$             1.400.000,0$    -$                  100.000,0-$       7%

TOTAL EQUIPO MINIMO 55.500.000$                38.200.000$      38.200.000$           -$                     

2 COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS OFICINA Vr Unitario

2.1 Alquiler de oficina/Campamento (Incluye dotacion 
y servicios publicos)

mes 5,0 1,00 1.000.000,00$          5.000.000$                  Mes 5,0 1,0 800.000$         4.000.000$        4.000.000,0$    -$                  200.000,0-$       20%
TOTAL COSTOS DE DOTACION CAMPAMENTO: 5.000.000$                  4.000.000$        4.000.000$             -$                     

3 OTROS - GASTOS GENERALES No. De obras meses Vr Unitario
3.1 Seguridad industrial y dotación glb 1 1,00 4.333.333$               4.333.333$                  Glb 1 1,0 900.000$         900.000$           900.000,0$       -$                  3.433.333,3-$    79%
3.2 Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas 

de carga y otros que sean requeridos
glb 10 1,00 400.000$                  4.000.000$                  Glb 10 1,0 280.000$         2.800.000$        2.800.000,0$    -$                  120.000,0-$       30%

3.3 Insumos de oficinas (computadores, impresosras, entre otros)mes 5,0 1,00 150.000$                  750.000$                     Mes 5,0 1,0 100.000$         500.000$           500.000,0$       -$                  50.000,0-$         33%
3.4 Ploteada planos, copia planos y fotocopias en obra Und 2,0 1,00 100.000$                  200.000$                     Unidad 2,0 1,0 200.000$         400.000$           400.000,0$       -$                  100.000,0$       -100%
3.5 Visita contextualización glb 1,0 1,00 1.500.000$                     1.500.000$                  GL 1,0 1,0 1.000.000$      1.000.000$        1.000.000,0$    -$                  500.000,0-$       33%

TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES: 10.783.333$                5.600.000$        5.600.000,0$          -$                       

COSTOS DIRECTOS INTERVENTORÍA 71.283.333$                47.800.000$      47.800.000$           -$                  23.483.333,3-$  33%
UTILIDAD 5% 3.564.167$                  UTILIDAD 5% 2.390.000$        2.390.000$             -$                  

PROPUESTA CONSORCIO C Y S 2022

COSTOS DIRECTOS



000501 DE 2010

OBSERVACIONES

274-CENAC - INGENIEROS - 2018

OBSERVACIONES

4162.010.26.1. 5443 2019

OBSERVACIONES

2

3

4

Comunitaria
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE A LA 

CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE LA CARPA – GUAVIARE CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS
CUBIKO Y 

CONSULTORIA S.A.S. CECAN - GUAVIARE

Residencial

Comunitaria

REPRESENTANTE LEGAL ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO DIRECCION Y DOMICILIO Carrera 10 No. 18-44 OFICINA 
1101 Bogotá Colombia

NUMERO DE 
TELEFONO

TELEFONO (51) 7041562
MÓVIL:3203426278

CORREO ELECTRONICO

NIT 900.686.385-9

licitaciones.cubiko@gmail.com AUTORIZACION

INTEGRANTES

Identificación (NIT) % de participación

NIT 830.111.297-8 50,0%

50,0%

Nombre

SOLIDOS SAS

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS

PROYECTO: PAPAYA - VALENCIA

FORMATO DE EVALUACIÓN CONVOCATORIA ABIERTA 0012- FCP AÑO 2022

Objeto: Realizar la interventoría integral al contrato de infraestructura productiva que se suscriba dentro de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión Sur de Córdoba.

NOMBRE DEL PROPONENTE CONSORCIO CYS 2022 NIT N/A

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE

SALARIOS MINIMOS MENSUALE LEGALES VIGENTES.  Anexo No. 14 Formato Acreditación de la Experiencia Habilitante del Proponente CUMPLE

N° Número consecutivo del 
reporte del contrato ejecutado

Contrato

SOP-C-1019-2002

OBSERVACIONES

Nombre del 
contratante

Valor del contrato en 
SMLMV (Diligenciar dos 

decimales)

1
Educativa

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA PUBLICA RELACIONADA CON: -
CONSTRUCCION PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE UBATE - REMODELACION, ADECUACION Y 

CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SAN LUIS DE GONZAGA, PERIMETRO URBANO MUNICIPIO DE 
TOCANCIPA, - AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION COLEGIO DEPARTAMENTAL LAS VILLAS DEL 

MUNICIPIO DE COGUA, - ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO MUNICIPIO DE SIMIJACA - 
 CUNDINAMARCA

SOLIDOS SAS 269,20CONSORCIO SOLIDOS

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 
SECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS

1.099,14

CU
M

PL
E

57,58

326,09

Miembro del consorcio o UT acreditado Nombre de 
Contratista

93,90 
SMMLV

CUMPLE/ NO 
CUMPLETipo de 

Infraestructura Objeto del contrato

CONSORCIO VILSOLIDO 
FUNZA

ALCALDÍA DE FUNZAINTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL CIUDADELA FUNZA EFICIENTE, MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA

SOLIDOS SAS

5
321,55

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº.4162.010.26.1.4014 DE 2019 CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR A 

PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO DEPORTIVO 
Y RECREATIVO CENTRO DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CIDE S, EN ALTOS DE SANTA 

ELENA COMUNA 18 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 26001073 DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS ANEXOS

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 

CALISECRETARIA DEL 
DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA SOBRE LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO 

DE LAS BODEGAS UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ÁLAMOS EN BOGOTÁ D.C. Y PARA EL 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS DE YOPAL

CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA SAS DIAN

124,72

00-137-2020

OBSERVACIONES

Productiva



1 # A

2 # A

3 # A

4 # A

5 # A

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

El proponente no subsanó dentro del término respectivo la solicitid realizada dese el Comité Técnico evaluador, y de acuerdo con el numeral 16 del Numeral 6.1. CAUSALES DE
RECHAZO DE LAS OFERTAS que establece: "16.Cuando la oferta presente deficiencias e inexactitudes que no puedan ser aclaradas y que impidan compararla", la propuesta es
rechazada.

Soraya Liliana Pardo Palma FIRMA:

Observación:

Se requiere al proponente para que aclare al Comité Técnico Evaluador, porqué el valor de la oferta económica dista por debajo en un 31% del valor del presupuesto oficial. Se le solicita que en su aclaración soporte financiera y
tecnicamente los aspectos económicos de los ítems de costos directos (personal profesional, otros gastos generales) y los que considere pertinentes aclarar, para lo cual, podrá aportar contratos, acuerdos o documentos que soporten su
justificación, esto con el fin de que el comité verifique la sostenibilidad de la oferta. 

Es importante resaltar que el proponente debe garantizar los perfiles profesionales y su tiempo de dedicación establecidos para soportar la calidad del servicio de acuerdo con el Anexo Técnico.

De igual manera, el analisis preliminar establece que: "4. Son de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos y valoresen su Propuesta Económica debiendo asumir los mayores
costos, valores o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. En consecuencia, el PA-FCP no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la estructuración o liquidación, ni de la propuesta ni de los impuestos,
respectivamente".

Finalmente se le informa que con la presentación de las aclaraciones, no podrá modificar la propuesta económica, so pena de rechazo.

Observación: Sin observaciones

Observación: Sin observaciones

Gloria María Acosta Melo FIRMA:

Laura Fernanda Bojaca Puentes

Luisa Fernanda Londono Cancelado FIRMA:

Juan Sebastian Linares Velasquez FIRMA:

FIRMA:

COMITÉ 
VERIFICADOR Y 
EVALUADOR DE 

PROPUESTAS

CU
M

PL
E

SI

CAPACIDAD TÉCNICA
NOMBRE DEL FORMATO CUMPLE/ NO CUMPLE OBSERVACIONES

Anexo No. 15 - Formato Propuesta Economica NO CUMPLE

ESTADO DEL PROPONENTE RECHAZADA

Anexo No. 17 Formato – Compromiso Plan de Calidad CUMPLE EL OFERENTE PRESENTA EL FORMATO DEBIDAMENTE FIRMADO

Anexo No. 16 - Formato Aceptación Anexo Técnico CUMPLE EL OFERENTE PRESENTA EL FORMATO DEBIDAMENTE FIRMADO

VALOR 64.552.629,00$                                                     

EXPERIENCIA HABILITANTE.  Anexo No. 14 Formato Acreditación de la Experiencia Habilitante del Proponente

3.3.1 Experiencia acreditada del proponente CUMPLE

El proponente deberá acreditarla  a través de certificaciones o contratos acompañados de sus Actas de liquidación, terminación o recibo final, o documento equivalente, de MÍNIMO TRES (3) 
Y MÁXIMO CINCO (5) CONTRATOS EJECUTADOS, TERMINADOS Y/O LIQUIDADOS, que dentro de su objeto, alcance, o actividades, cumpla con lo siguiente: Contratos que incluyan 
actividades de INTERVENTORÍA a la construcción y/o mejoramiento y/o rehabilitación de obras infraestructura comunitaria, productiva, educativa, de salud, comercial o residencial*”.

Infraestructura comunitaria:

Espacios culturales, Espacio Tradicional (Maloca, 
casas ancestrales, etc.), Casetas comunales,  

Parques recreativos comunitarios, Parques 
infantiles, bibliotecas, Gimnasios al aire libre, 

Placas deportivas, Graderías, Cubiertas de las 
placas deportivas y graderías

Infraestructura productiva:

Bodegas, centros de acopio, 
trapiches, centros de formación, 

plantas de transformación, plantas 
de ensilaje, plantas de procesos 

agroindustriales, plazas de mercado, 
beneficiaderos comunitarios.

Infraestructura educativa:

Colegios, escuelas, aulas escolares, 
restaurantes escolares, baterías 

sanitarias escolares, parques 
recreativos para planteles 

educativos, auditorios escolares.

Infraestructura de 
salud:

Centros de salud, 
hospitales, clínicas, 
casas de medicina 

tradicional.

Infraestructura 
comercial:

Locales 
comerciales, 

oficinas, centros 
comerciales

Infraestructura 
residencial:

Vivienda 
multifamiliar, 

vivienda unifamiliar.

obra civil

Educativa

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA 
PUBLICA RELACIONADA CON: -CONSTRUCCION PLAZA DE 
MERCADO DEL MUNICIPIO DE UBATE - REMODELACION, 

ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SAN LUIS DE 
GONZAGA, PERIMETRO URBANO MUNICIPIO DE TOCANCIPA, - 

AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION COLEGIO 
DEPARTAMENTAL LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE COGUA, - 

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO 
MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA

SI

CUMPLE/ NO CUMPLE OBSERVACIONES

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA SOBRE 

LOS CONTRATOS DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN, 
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO DE LAS BODEGAS 

UBICADAS EN LA URBANIZACIÓN ÁLAMOS EN BOGOTÁ D.C. Y 
PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO SEDE 
DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 

YOPAL

SI

Comunitaria

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, DEL CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA Nº.4162.010.26.1.4014 DE 2019 CUYO OBJETO 
ES: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA 

DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DEL ESPACIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO CENTRO DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL, CIDE S, EN ALTOS DE SANTA ELENA COMUNA 18 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP 26001073 DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS

SI

EL OFERENTE PRESENTA EL FORMATO DEBIDAMENTE FIRMADO

EXPERIENCIA HABILITANTE

N°
Tipo de 

Infraestructu
ra

Objeto del contrato

Residencial

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

CIUDADELA FUNZA EFICIENTE, MUNICIPIO DE FUNZA 
CUNDINAMARCA

Comunitaria
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL 
SALON COMUNAL DE LA CARPA – GUAVIARE

SI

Productiva


