
JURÍDICO TÉCNICO FINANCIERO

1 S Y M INGENIERIA S.A.S RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

2 RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ URREGO NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO

3 NORTE INGENIEROS LTDA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO

4 CONSORCIO SANTA LOURDES RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

5 CONSORCIO VENECIA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO

6 CONSORCIO TRIDELSA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO

7 CONSORCIO PUENTES CAS NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO HABILITADO

8 CONSORCIO PUENTE 2021 RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

9 CONSORCIO GRUPO GEOTECHNICS RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO

INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

RESULTADO NOMBRE DEL PROPONENTENo. PROPONENTE 
COMPONENTES



CONCLUSIÓN RECHAZADO 

Bogotá, 25 de febrero de 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA

QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL

GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No. 1
NOMBRE DEL PROPONENTE:  

 S Y M INGENIERIA S.A.S

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la

Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente es RECHAZADO conforme a la evaluación

tecnica, por la PROPUESTA ECONÓMICA, debido a que modificó el formato de propuesta

económica y/o cantidades o especificaciones establecidasen el mismo. 

De conformidad con lo anterior, El proponente incurre en la causal de rechazo número 21. "Las

demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la Ley" 



CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

NO CUMPLE 4 A 6

Se requiere que el proponente subsane los

numerales del Anexo No. 1, toda vez que

omitio el diligenciamiento en el orden

establecido y omitio, el diligenciamiento de

otros en el precitado Anexo. 

N/A N/A N/A

Garantía de seriedad de la propuesta a favor de entidades 

particulares, junto con la certificación del pago de la prima 

correspondiente

CUMPLE 4 A 13

Fecha de Expedición: CUMPLE 4 A 13

Amparos de la Garantía CUMPLE 4 A 13

Valor asegurado: NO CUMPLE 4 A 13

Vigencia CUMPLE 4 A 13

Asegurado/Beneficiario NO CUMPLE 4 A 13

Tomador/Afianzado CUMPLE 4 A 13

N/A N/A N/A

CUMPLE 14 N/A

CUMPLE 15 A 23 N/A

Los oferentes que tengan la calidad de personas naturales

deberán presentar fotocopia de su documento de

identificación, para el caso de comerciantes, se deberá

presentar el Registro Mercantil expedido a más tardar dentro

del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término

para presentar ofertas.

NO CUMPLE 14

Se solicita aclaración sobre sí, el señor Rafael 

Humberto jimenez es o no comerciante, y en 

caso de serlo, por favor aportar el Registro 

Mercantil.

El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. N/A N/A N/A

NO CUMPLE 25 A 26

Se requiere al proponente para subsane el 

documento, diligenciando en debida forma los 

numerales 2, 4 y 5 con los datos de la 

convocatoria

NO CUMPLE

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el cruce en 

listas restrictivas y 

cautelares 

correspondiente al 

proceso Precontractual 

y no se encontraron 

coincidencias que 

infieran Riesgo de 

Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se encuentra 

reportado en listas restrictivas o cautelares 

que infieran Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. Para la 

adjudicación se hará nueva revisión y de 

encontrarse algún tipo de coincidencia se 

causará el rechazo definitivo de la propuesta y 

se continuará con el siguiente en orden de 

elegibilidad.

Se evidencia que el formulario SARLAF no fue 

diligenciado en debida forma en relacion con el 

numeral 2, "Autorización de medios 

electrónicos". Se requiere al proponente para 

que subsane.

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

f) CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL - 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis 

(6) meses anteriores)

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL 

GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No. 2 NOMBRE DEL PROPONENTE: RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ URREGO

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, 

SI ES LA CONDICIÓN DEL PROPONENTE

c) GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA

NO CUMPLE

Se requiere al proponente para subsanar el 

requisito habilitante, dado que:

1. La Garantía de Seriedad deberá ser 

equivalente al diez 10% del valor total del

presupuesto oficial del presente proceso, es 

decir $240.500.223,41.

2. Se debe adjuntar el certificación de pago de 

la póliza y/o documento equivalente. 

d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.

e) DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Integrantes Figura 

Asociativa)

g) CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O 

DOCUMENTO 

EQUIVALENTE

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

i) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 

FINANCIACION DEL TERRORISMO 

- SARLAFT

j) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Procuraduría General de la Nación.

k) ANTECEDENTES FISCALES

Contraloría General de la República.



CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE 25 N/A

Bogotá, D.C. 25 de febrero de 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

l) ANTECEDENTES JUDICIALES

Policía Nacional.

m) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

RNMC

n) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012

CONCLUSIÓN NO CUMPLE 

NOTA: OBSERVACIONES: DOCUMENTOS SUBSANABLES: El proponente deberá aportar los documentos y/o aclaraciones solicitadas en la presente evaluación, al correo señalado en 

el análisis preliminar y dentro de los términos allí previstos



CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

NO CUMPLE  1 A 3

Se solicita que se aporte copia de la matricula 

profesional, esto, conforme se solicita en el 

3.1.15 ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado de las 

personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras 

con domicilio en

Colombia, presentándose de forma Individual 

y/o plural (uniones temporales y/o consorcios) 

no posee título

necesario para avalar la oferta, esta deberá 

ser avalada por un Ingeniero Civil para lo cual 

deberá adjuntar

copia de su matrícula profesional y copia del 

certificado de vigencia de matrícula profesional 

expedida por el

COPNIA, vigente.

N/A N/A N/A

Garantía de seriedad de la propuesta a favor de entidades 

particulares, junto con la certificación del pago de la prima 

correspondiente

CUMPLE 48 A 49

Fecha de Expedición: CUMPLE 48 A 49

Amparos de la Garantía CUMPLE 48 A 49

Valor asegurado: CUMPLE 48 A 49

Vigencia CUMPLE 48 A 49

Asegurado/Beneficiario CUMPLE 48 A 49

Tomador/Afianzado CUMPLE 48 A 49

N/A N/A N/A

CUMPLE 52 N/A

CUMPLE 4 N/A

Fecha de expedición del certificado de existencia y

representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días

calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del

plazo del presente proceso

CUMPLE 41 A 47

Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden

relación con el objeto a contratar
CUMPLE 41 A 47

Facultades del representante legal: Las facultades de quien

ejerce la representación legal deberán habilitarlo para

presentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la

suscripción del contrato que se derive del proceso de

selección, así como para comprometer a la sociedad.

CUMPLE 41 A 47

Domicilio: Que la persona jurídica se encuentra domiciliada y

debidamente registrada en Colombia
CUMPLE 41 A 47

Término de duración: Que el término de duración sea igual al

plazo de ejecución del contrato y cinco

(5) años más.

CUMPLE 41 A 47

a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL 

GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No. 3 NOMBRE DEL PROPONENTE: NORTE INGENIEROS LTDA. 

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, 

SI ES LA CONDICIÓN DEL PROPONENTE

c) GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA

N/A

d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.

e) DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Integrantes Figura 

Asociativa)

f) CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL - 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis 

(6) meses anteriores)

g) CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O 

DOCUMENTO 

EQUIVALENTE

N/A



Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como

mínimo tres (3) años de constitución con

antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

CUMPLE 41 A 47

Limitaciones del representante legal: Si el representante legal

de la sociedad tiene restricciones para contratar y obligarse

en nombre de la misma, deberá acreditar la autorización

mediante la cual el órgano competente lo faculta para

presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de

ser seleccionado. Dicha autorización debe haber sido

otorgada previamente al cierre del presente proceso

de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente

o el no aporte de dicho documento, determinará la falta de

capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se

procederá a su

rechazo

CUMPLE 41 A 47

El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. N/A N/A N/A

CUMPLE 5 A 6 N/A

CUMPLE

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el cruce en 

listas restrictivas y 

cautelares 

correspondiente al 

proceso Precontractual 

y no se encontraron 

coincidencias que 

infieran Riesgo de 

Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se encuentra 

reportado en listas restrictivas o cautelares 

que infieran Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. Para la 

adjudicación se hará nueva revisión y de 

encontrarse algún tipo de coincidencia se 

causará el rechazo definitivo de la propuesta y 

se continuará con el siguiente en orden de 

elegibilidad.

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE 7 N/A

k) ANTECEDENTES FISCALES

Contraloría General de la República.

g) CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O 

DOCUMENTO 

EQUIVALENTE

N/A

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

i) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE 

FINANCIACION DEL TERRORISMO 

- SARLAFT

j) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Procuraduría General de la Nación.

NOTA: OBSERVACIONES: DOCUMENTOS SUBSANABLES: El proponente deberá aportar los documentos y/o aclaraciones solicitadas en la presente evaluación, al correo señalado en 

el análisis preliminar y dentro de los términos allí previstos

Bogotá, 25 de febrero 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

l) ANTECEDENTES JUDICIALES

Policía Nacional.

m) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

RNMC

n) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012

CONCLUSIÓN NO CUMPLE 



CONCLUSIÓN RECHAZADO 

Bogotá, 25 de febrero de 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No. 4
NOMBRE DEL PROPONENTE:  

CONSORCIO SANTA LOURDES

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

De acuerdo con las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta

No. 003 de 2021, numeral 2.18, "FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS": (...) Si un proponente

aporta varios archivos, en diferentes horas o fechas, el P.A. FCP, tomará como fecha y hora de radicación la del

último archivo cargado en la plataforma OneDrive, con fundamento en el registro (logs) de información que la

misma plataforma emite. El contratista con su oferta acepta que la información arrojada por la plataforma

OneDrive es el mecanismo idóneo de prueba para determinar la fecha y hora de presentación... 

Las propuestas que se presenten y reciban después de la fecha y hora fijada para su entrega serán consideradas

como extemporáneas por lo tanto NO serán objeto de verificación y evaluación, y estarán incursas en causal de

rechazo de la propuesta. (...)

El proponente es RECHAZADO, toda vez que realizada la verificación de los archivos incorporados en la

plataforma One Drive, el último fué cargado a las 10:38 a.m. del día 15 de febrero de 2021.

De conformidad con lo anterior, El proponente incurre en la causal de rechazo número 11. "Cuando la propuesta

se presente extemporáneamente o por un medio tecnológico, diferente al

indicado por el P.A. FCP". 



CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

NO CUMPLE 2 A 3

Se requiere al proponente para 

que diligencie en debida forma 

los  numerales 9 y 10 de la 

carta de presentacion de la  

oferta

NO CUMPLE 2 A 3

Se requiere al proponente para 

que diligencie en debida forma 

los  numerales 9 y 10 de la carta 

de presentacion de la  oferta

CUMPLE 5 A 6 N/A CUMPLE 5 A 6 N/A

Garantía de seriedad de la propuesta a favor de entidades 

particulares, junto con la certificación del pago de la prima 

correspondiente

CUMPLE 25 A 29 CUMPLE 25 A 29

Fecha de Expedición: CUMPLE 25 A 29 CUMPLE 25 A 29

Amparos de la Garantía CUMPLE 25 A 29 CUMPLE 25 A 29

Valor asegurado: CUMPLE 25 A 29 CUMPLE 25 A 29

Vigencia CUMPLE 25 A 29 CUMPLE 25 A 29

Asegurado/Beneficiario CUMPLE 25 A 29 CUMPLE 25 A 29

Tomador/Afianzado CUMPLE 25 A 29 CUMPLE 25 A 29

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CUMPLE 13 N/A CUMPLE 21 N/A

NO CUMPLE 43 A 63

Se requiere al proponente para 

que subsane el requidsito, 

presentando los pagos a 

seguridad social de los meses 

de enero y febrero de 2021

CUMPLE 64 A 66 N/A

Fecha de expedición del certificado de existencia y

representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días

calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del

plazo del presente proceso

CUMPLE 10 A 12 CUMPLE 16 A 20

Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden

relación con el objeto a contratar
CUMPLE 10 A 12 CUMPLE 16 A 20

Facultades del representante legal: Las facultades de quien

ejerce la representación legal deberán habilitarlo para

presentar la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la

suscripción del contrato que se derive del proceso de

selección, así como para comprometer a la sociedad.

N/A 10 A 12 CUMPLE 16 A 20

Domicilio: Que la persona jurídica se encuentra domiciliada y

debidamente registrada en Colombia
CUMPLE 10 A 12 CUMPLE 16 A 20

Término de duración: Que el término de duración sea igual al

plazo de ejecución del contrato y cinco

(5) años más.

N7A 10 A 12 CUMPLE 16 A 20

Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como

mínimo tres (3) años de constitución con

antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

N/A 10 A 12 CUMPLE 16 A 20

Limitaciones del representante legal: Si el representante legal

de la sociedad tiene restricciones para contratar y obligarse en

nombre de la misma, deberá acreditar la autorización

mediante la cual el órgano competente lo faculta para

presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de

ser seleccionado. Dicha autorización debe haber sido

otorgada previamente al cierre del presente proceso

de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente o

el no aporte de dicho documento, determinará la falta de

capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se

procederá a su

rechazo

N/A 10 A 12 CUMPLE 6, 7, 16 A 20

El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. N/A N/A N/A CUMPLE 16 A 20 N/A

CUMPLE 68 N/A CUMPLE 69 N/A

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS 

ACCESOS.

PROPONENTE No. 5. CONSORCIO VENECIA NOMBRE DEL INTEGRANTE: ISAIAS VARGAS GONZALEZ (50%) NOMBRE DEL INTEGRANTE: INGEASER S.A.S (50%)

N/A

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, 

SI ES LA CONDICIÓN DEL PROPONENTE

c) GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA

N/A N/A

d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.

e) DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Integrantes Figura 

Asociativa)

f) CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL - 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis 

(6) meses anteriores)

g) CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O 

DOCUMENTO 

EQUIVALENTE 

N/A



CUMPLE

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el 

cruce en listas 

restrictivas y 

cautelares 

correspondiente 

al proceso 

Precontractual y 

no se 

encontraron 

coincidencias 

que infieran 

Riesgo de 

Lavado de 

Activos y 

Financiación del 

En la revisión preliminar no se 

encuentra reportado en listas 

restrictivas o cautelares que 

infieran Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del 

Terrorismo. Para la 

adjudicación se hará nueva 

revisión y de encontrarse algún 

tipo de coincidencia se causará 

el rechazo definitivo de la 

propuesta y se continuará con 

el siguiente en orden de 

elegibilidad.

CUMPLE

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el cruce 

en listas restrictivas y 

cautelares 

correspondiente al 

proceso 

Precontractual y no 

se encontraron 

coincidencias que 

infieran Riesgo de 

Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se 

encuentra reportado en listas 

restrictivas o cautelares que 

infieran Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del 

Terrorismo. Para la adjudicación 

se hará nueva revisión y de 

encontrarse algún tipo de 

coincidencia se causará el 

rechazo definitivo de la 

propuesta y se continuará con el 

siguiente en orden de 

elegibilidad.

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE 71 N/A CUMPLE 72 N/An) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012

i) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION 

DEL TERRORISMO 

- SARLAFT

j) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Procuraduría General de la Nación.

k) ANTECEDENTES FISCALES

Contraloría General de la República.

l) ANTECEDENTES JUDICIALES

Policía Nacional.

m) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

RNMC

CONCLUSIÓN NO CUMPLE

NOTA: OBSERVACIONES: DOCUMENTOS SUBSANABLES: El proponente deberá aportar los documentos y/o aclaraciones solicitadas en la presente evaluación, al correo señalado en el análisis preliminar y dentro de los términos allí previstos

Bogotá, 25 febrero 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico



CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE 1 A 5 N/A CUMPLE 1 A 5 N/A

CUMPLE 6 A 7 N/A CUMPLE 6 A 7 N/A

Garantía de seriedad de la propuesta a favor de entidades 

particulares, junto con la certificación del pago de la prima 

correspondiente

CUMPLE 12 A 16 CUMPLE 12 A 16

Fecha de Expedición: CUMPLE 12 A 16 CUMPLE 12 A 16

Amparos de la Garantía NO CUMPLE 12 A 16 NO CUMPLE 12 A 16

Valor asegurado: CUMPLE 12 A 16 CUMPLE 12 A 16

Vigencia CUMPLE 12 A 16 CUMPLE 12 A 16

Asegurado/Beneficiario CUMPLE 12 A 16 CUMPLE 12 A 16

Tomador/Afianzado CUMPLE 12 A 16 CUMPLE 12 A 16

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CUMPLE 8 N/A CUMPLE 8 N/A

NO CUMPLE 19

NO CUMPLE

Se requiere al proponente para 

que subsane el requisito, toda 

vez que la norma indicada es 

incorrecta, siendo la correcta 

ley 789 de 2002

NO CUMPLE 20 A 33

NO CUMPLE

Se requiere al proponente para 

que subsane el requisito, 

aportando planilla de pago del 

mes defebrero de 2021.

Fecha de expedición del certificado de existencia y

representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días

calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo

del presente proceso

CUMPLE 35 A 39 N/A 8

Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden

relación con el objeto a contratar
CUMPLE 35 A 39 N/A 8

Facultades del representante legal: Las facultades de quien

ejerce la representación legal deberán habilitarlo para presentar

la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la suscripción

del contrato que se derive del proceso de selección, así como

para comprometer a la sociedad.

CUMPLE 35 A 39 N/A 8

Domicilio: Que la persona jurídica se encuentra domiciliada y

debidamente registrada en Colombia
CUMPLE 35 A 39 N/A 8

Término de duración: Que el término de duración sea igual al

plazo de ejecución del contrato y cinco

(5) años más.

CUMPLE 35 A 39 N/A 8

Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como

mínimo tres (3) años de constitución con

antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

CUMPLE 35 A 39 N/A 8

Limitaciones del representante legal: Si el representante legal

de la sociedad tiene restricciones para contratar y obligarse en

nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante

la cual el órgano competente lo faculta para presentar la

propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser

seleccionado. Dicha autorización debe haber sido otorgada

previamente al cierre del presente proceso de selección. La

ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de

dicho documento, determinará la falta de capacidad jurídica

para presentar la propuesta, y por tanto se procederá a su

rechazo

CUMPLE 35 A 39 N/A 8

 El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CUMPLE 40 A 42 N/A CUMPLE 40 A 42 N/A

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el cruce en 

listas restrictivas y 

cautelares 

correspondiente al 

proceso 

Precontractual y no se 

encontraron 

coincidencias que 

infieran Riesgo de 

Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se 

encuentra reportado en listas 

restrictivas o cautelares que 

infieran Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del 

Terrorismo. Para la 

adjudicación se hará nueva 

revisión y de encontrarse algún 

tipo de coincidencia se causará 

el rechazo definitivo de la 

propuesta y se continuará con 

el siguiente en orden de 

elegibilidad.

CUMPLE

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el cruce en 

listas restrictivas y 

cautelares 

correspondiente al 

proceso 

Precontractual y no 

se encontraron 

coincidencias que 

infieran Riesgo de 

Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se 

encuentra reportado en listas 

restrictivas o cautelares que 

infieran Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del 

Terrorismo. Para la adjudicación 

se hará nueva revisión y de 

encontrarse algún tipo de 

coincidencia se causará el 

rechazo definitivo de la 

propuesta y se continuará con el 

siguiente en orden de elegibilidad

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.

e) DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Integrantes Figura Asociativa)

f) CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL - CUMPLIMIENTO 

OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis (6) meses anteriores)

PROPONENTE No. 6 CONSORCIO TRIDELSA NOMBRE DEL PROPONENTE:  TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

NOMBRE DEL PROPONENTE: MARTA CECILIA TRIVIÑO DELGADILLO

NO CUMPLE

Se requiere al proponente para 

que subsane, debido a que 

indica en la garantía que la fecha 

de adjudicación es el 

15/02/2021, lo cual es errado 

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

g) CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O DOCUMENTO 

EQUIVALENTE 

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

i) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL 

TERRORISMO 

- SARLAFT

j) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Procuraduría General de la Nación.

k) ANTECEDENTES FISCALES

Contraloría General de la República.

b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI ES 

LA CONDICIÓN DEL PROPONENTE

c) GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA

NO CUMPLE

Se requiere al proponente para 

que subsane, debido a que 

indica en la garantía que la 

fecha de adjudicación es el 

15/02/2021,  lo cual es errado 

N/A

Los oferentes que tengan la 

calidad de personas naturales 

deberán presentar fotocopia de 

su documento de identificación, 

para el caso de comerciantes, se 

deberá presentar el Registro 

Mercantil expedido a más tardar 

dentro del mes anterior a la 

fecha señalada para el cierre del 

término para presentar ofertas.

NO CUMPLE

Se solicita aclaración sobre sí, el 

señor Rafael Humberto jimenez 

es o no comerciante, y en caso 

de serlo, por favor aportar el 

Registro Mercantil.



CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE 43 A 45 N/A  CUMPLE 43 A 45 N/A

NO CUMPLE 

l) ANTECEDENTES JUDICIALES

Policía Nacional.

m) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

RNMC

n) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012

Bogotá, 25 de febrero de 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

CONCLUSIÓN



CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

CUMPLE / 

NO CUMPLE
FOLIOS OBSERVACIONES

NO CUMPLE 4 A 6

Se requiere al proponente para que subsane el 

requisito aportando certificado de antecedentes 

profesionales vigente, conforme se solicita en 

el "3.1.15 ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado de las 

personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras 

con domicilio en

Colombia, presentándose de forma Individual 

y/o plural (uniones temporales y/o consorcios) 

no posee título

necesario para avalar la oferta, esta deberá 

ser avalada por un Ingeniero Civil para lo cual 

deberá adjuntar

copia de su matrícula profesional y copia del 

certificado de vigencia de matrícula 

profesional expedida por el

COPNIA, vigente".

NO CUMPLE 4 A 6

Se requiere al proponente para que subsane el 

requisito aportando certificado de antecedentes 

profesionales vigente, conforme se solicita en el 

"3.1.15 ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado de las 

personas jurídicas, nacionales y/o extranjeras con 

domicilio en

Colombia, presentándose de forma Individual y/o 

plural (uniones temporales y/o consorcios) no posee 

título

necesario para avalar la oferta, esta deberá ser 

avalada por un Ingeniero Civil para lo cual deberá 

adjuntar

copia de su matrícula profesional y copia del 

certificado de vigencia de matrícula profesional 

expedida por el

COPNIA, vigente".

CUMPLE 8 A 10 N/A CUMPLE 8 A 10 N/A

Garantía de seriedad de la propuesta a favor de entidades 

particulares, junto con la certificación del pago de la prima 

correspondiente

CUMPLE 12 A 13 CUMPLE 12 A 13

Fecha de Expedición: CUMPLE 12 A 13 CUMPLE 12 A 13

Amparos de la Garantía CUMPLE 12 A 13 CUMPLE 12 A 13

Valor asegurado: NO CUMPLE 12 A 13 NO CUMPLE 12 A 13

Vigencia CUMPLE 12 A 13 CUMPLE 12 A 13

Asegurado/Beneficiario CUMPLE 12 A 13 CUMPLE 12 A 13

Tomador/Afianzado CUMPLE 12 A 13 CUMPLE 12 A 13

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CUMPLE 28 N/A CUMPLE 28 N/A

NO CUMPLE 19

No se aporta tarjeta profesional, cédula y 

antecedentes profesionales del Revisor Fiscal y 

Se requiere al proponente para que subsane el 

requisito, toda vez que la norma indicada es 

incorrecta, siendo la correcta ley 789 de 2002  

CUMPLE 21  A 26 

Se requiere al proponente para que subsane el 

requisito, presentando el  pago a seguridad social del  

mes de febrero de 2021

Fecha de expedición del certificado de existencia y

representación legal: No podrá ser mayor a treinta (30) días

calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo

del presente proceso

CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden

relación con el objeto a contratar
CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

Facultades del representante legal: Las facultades de quien

ejerce la representación legal deberán habilitarlo para presentar

la propuesta y si llegare a resultar favorecido a la suscripción

del contrato que se derive del proceso de selección, así como

para comprometer a la sociedad.

CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

Domicilio: Que la persona jurídica se encuentra domiciliada y

debidamente registrada en Colombia
CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

Término de duración: Que el término de duración sea igual al

plazo de ejecución del contrato y cinco

(5) años más.

CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como

mínimo tres (3) años de constitución con

antelación a la fecha de cierre de la presente convocatoria. 

CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

Limitaciones del representante legal: Si el representante legal

de la sociedad tiene restricciones para contratar y obligarse en

nombre de la misma, deberá acreditar la autorización mediante

la cual el órgano competente lo faculta para presentar la

propuesta y celebrar el contrato en el evento de ser

seleccionado. Dicha autorización debe haber sido otorgada

previamente al cierre del presente proceso

de selección. La ausencia definitiva de autorización suficiente o

el no aporte de dicho documento, determinará la falta de

capacidad jurídica para presentar la propuesta, y por tanto se

procederá a su

rechazo

CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

El nombramiento del revisor fiscal según corresponda. CUMPLE 29 A 33 N/A N/A

CUMPLE 37 A 38 N/A CUMPLE FL 39 AL 40 N/A

CUMPLE

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el cruce en 

listas restrictivas y 

cautelares 

correspondiente al 

proceso 

Precontractual y no se 

encontraron 

coincidencias que 

infieran Riesgo de 

Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se encuentra 

reportado en listas restrictivas o cautelares que 

infieran Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. Para la 

adjudicación se hará nueva revisión y de 

encontrarse algún tipo de coincidencia se 

causará el rechazo definitivo de la propuesta y 

se continuará con el siguiente en orden de 

elegibilidad.

CUMPLE

Revisión

Prelimar PA-FCP

Se realizó el cruce 

en listas restrictivas y 

cautelares 

correspondiente al 

proceso 

Precontractual y no 

se encontraron 

coincidencias que 

infieran Riesgo de 

Lavado de Activos y 

Financiación del 

Terrorismo.

En la revisión preliminar no se encuentra reportado 

en listas restrictivas o cautelares que infieran Riesgo 

de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

Para la adjudicación se hará nueva revisión y de 

encontrarse algún tipo de coincidencia se causará el 

rechazo definitivo de la propuesta y se continuará con 

el siguiente en orden de elegibilidad.

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No. 7. CONSORCIO PUENTES CAS NOMBRE DEL INTEGRANTE 1: CAS INGENIEROS SAS. (75%) NOMBRE DEL PROPONENTE: CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE C.C. (25%)

Los oferentes que tengan la calidad de personas 

naturales deberán presentar fotocopia de su 

documento de identificación, para el caso de 

comerciantes, se deberá presentar el Registro 

Mercantil expedido a más tardar dentro del mes 

anterior a la fecha señalada para el cierre del término 

para presentar ofertas.

NO CUMPLE

Se solicita aclaración sobre sí, el señor Rafael 

Humberto jimenez es o no comerciante, y en caso de 

serlo, por favor aportar el Registro Mercantil.

h) COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

a) CARTA PRESENTACION PROPUESTA

b) DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI 

ES LA CONDICIÓN DEL PROPONENTE

c) GARANTÍA DE 

SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA

NO CUMPLE

Se requiere al proponente para subsanar el 

requisito habilitante, dado que:

1. La Garantía de Seriedad deberá ser 

equivalente al diez 10% del valor total del

presupuesto oficial del presente proceso, es 

decir $240.500.223,41.

NO CUMPLE

Se requiere al proponente para subsanar el requisito 

habilitante, dado que:

1. La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 

diez 10% del valor total del

presupuesto oficial del presente proceso, es decir 

$240.500.223,41.

d) PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.

e) DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Integrantes Figura 

Asociativa)

f) CERTIFICACION REVISOR FISCAL / REPRESENTANTE LEGAL - 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.  (Seis 

(6) meses anteriores)

g) CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O 

DOCUMENTO 

EQUIVALENTE 

N/A

i) SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION 

DEL TERRORISMO 

- SARLAFT



CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A CUMPLE

VERIFICADO 

EVALUADOR 

JURÍDICO

N/A

CUMPLE 44 A 45 N/A CUMPLE 46 N/An) POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – LEY 1581 DE 2012

j) ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Procuraduría General de la Nación.

k) ANTECEDENTES FISCALES

Contraloría General de la República.

l) ANTECEDENTES JUDICIALES

Policía Nacional.

m) REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

RNMC

CONCLUSIÓN NO CUMPLE 

NOTA: OBSERVACIONES: DOCUMENTOS SUBSANABLES: El proponente deberá aportar los documentos y/o aclaraciones solicitadas en la presente evaluación, al correo señalado en el análisis preliminar y dentro de los términos allí previstos

Bogotá, 25 de febrero 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico



CONCLUSIÓN RECHAZADO 

Bogotá, 25 de febrero de 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA

QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL

GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No. 8
NOMBRE DEL PROPONENTE:  

CONSORCIO PUENTE 2021

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la

Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente es RECHAZADO conforme a la evaluación

tecnica, por la PROPUESTA ECONÓMICA, debido a que modificó el formato de propuesta

económica y/o cantidades o especificaciones establecidasen el mismo. 

De conformidad con lo anterior, El proponente incurre en la causal de rechazo número 21. "Las

demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la Ley" 



CONCLUSIÓN RECHAZADO 

Bogotá, 25 de febrero de 2021

Edgar N. Romero J.

Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2020

OBJETO: CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA

QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL

GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No. 9 
NOMBRE DEL PROPONENTE:  

CONSORCIO GRUPO GEOTECHNICS

REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS 

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la

Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente es RECHAZADO conforme a la evaluación

tecnica, por la PROPUESTA ECONÓMICA, debido a que modificó el formato de propuesta

económica y/o cantidades o especificaciones establecidasen el mismo. 

De conformidad con lo anterior, El proponente incurre en la causal de rechazo número 21. "Las

demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la Ley" 



PROPUESTA PROPONENTE INTEGRANTES NIT REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 
REVISOR FISCAL O CONTADOR 

INDEPENDIENTE (Estados 

Financieros)

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

PRELIMINAR

1 S y M INGENIERIA SAS S y M INGENIERIA SAS 860079687-1 ESTEBAN MACIAS VARGAS JUAN ANTONIO BONILLA ESLAVA NEFTALI GARCIA VANEGAS RECHAZADO

2
RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ 

URREGO

RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ 

URREGO
17197194

RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ 

URREGO
GONZALO ORJUELA TRIANA LUZ ESTHER ROMERO LOPEZ NO CUMPLE

3 NORTE INGENIEROS LTDA NORTE INGENIEROS LTDA 830024834-0 ORLANDO JOSE NOVOA LELION
JOAQUIIN ALFREDO CARRERO 

PEREZ

MARTHA ISABEL RODRIGUEZ 

JIMENEZ
NO CUMPLE

CUMBRE INGENIERIA SAS 900321674-6 LEONARDO IVAN RAMIREZ BERNAL
MAURO FERNANDO PICO 

OSPINA
GINNA KIRLU ANADRADE ARIAS

PEDRO ALFONSO VARGAS 7304329 PEDRO ALFONSO VARGAS
CARLOS MANUEL SANTAFE 

ALFONSO

INGEASER SAS 813001340-3 JESUS MARIA RUIZ PEREZ JOSE ORLANDO CACERES ROJAS OCTAVIO PAREDES QUINTERO

ISAIAS VARGAS GONZALEZ 7710012-0 ISAIAS VARGAS GONZALEZ BEATRIZ STELLA GARCIA RIASCOS CONSTANZA MEDINA CHAVARRO

TRIDELSA INGENIEROS SAS 900409227-7
MARTA CECILIA TRIVIÑO 

DELGADILLO

LILIA DEL CARMEN GONZALEZ 

DE ACERO

MARIA GLADYS RINCON 

HURTADO

MARTHA CECILIA TRIVIÑO 35461220-9
MARTA CECILIA TRIVIÑO 

DELGADILLO

LILIA DEL CARMEN GONZALEZ 

DE ACERO

MARIA GLADYS RINCON 

HURTADO

CAS INGENIEROS SAS 900558082-4
CARLOS ALBERTO SANCHEZ 

ESCALANTE
GABRIEL HUESA MARTINEZ

ESMERALDA CORTES 

CRISTANCHO
CARLOS ALBERTO SANCHEZ 

ESCALANTE
17156812-6

CARLOS ALBERTO SANCHEZ 

ESCALANTE
GABRIEL HUESA MARTINEZ

ESMERALDA CORTES 

CRISTANCHO

OMARCARDOZO CARDOZO 79500666-8
OMAR AUGUSTO CARDOZO 

CARDOZO

SANDRA JEANNETTE PALACIOS 

ROBERTO
CLAUDIA LILIANA SALAZAR

RENAN CARDOZO CARDOZO 19363096-3 RENAN CARDOZO CARDOZO
JORGE EDUARDO LEGUIZAMON 

RONCANCIO
CLAUDIA LILIANA SALAZAR

RODRIGO SUAREZ QUIÑONEZ 12108343 RODRIGO SUAREZ QUIÑONEZ
LUZ ANGELICA ALVAREZ 

OCAMPO
JEISSON PEÑA ORTIZ

GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A. 

GEOTECHNIS SA
900217041-1 INGRID JOHANA SUAREZ ESTEVEZ

LUZ ANGELICA ALVAREZ 

OCAMPO
JEISSON PEÑA ORTIZ

Elaboró Aprobó

David  Leon Giraldo Rodriguez Miguel Andrés Rincón Beltrán

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

9 CONSORCIO GRUPO GEOTECHNICS RECHAZADO

6 CONSORCIO TRIDELSA NO CUMPLE

7 CONSORCIO PUENTES CAS NO CUMPLE

8 CONSORCIO PUENTE 2021 RECHAZADO

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO
CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

5 CONSORCIO VENECIA NO CUMPLE

4 CONSORCIO SANTA LOURDES RECHAZADO



Cumple No cumple Folios Observaciones

Cumple No cumple Observaciones

Valor Valor 

-$                                             

Elaboró

David León Giraldo Rodríguez

Profesional financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

3.2 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No.1. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por S Y M INGENIERIA S.A.S. NIT 860079687-1

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

3.2.3 Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Índice Margen Solicitado 

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Calculo Criterios Financieros Habilitantes 

Cuenta Indicador
ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ
PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente es RECHAZADO  conforme a la evaluación técnica, por la PROPUESTA ECONÓMICA

Aprobó

Miguel Andres Rincon Beltran

Profesional Financiero - Coordinación Técnica 



Cumple No cumple Folios Observaciones

X 36 - 53

El valor del patrimonio registrado en las notas financieras difiere en

la cuenta del patrimonio respecto de la informacion suministrada

en el estado de situacion financiera comparativo de la vigencia 2018.

X 54

X 56 - 57

X 55 y 58

X 59 - 60

Cumple No cumple Observaciones

X

X

X

X

X

X

Valor Valor 

932.360.863$                      154,91

19.953.278$                        2%

735.937.863$                      18,45                                                                                                            

4.750.808$                          731.187.055$                                                                                              

19.720.000$                        2%

1.068.951$                          2%

912.407.585$                      

-$                                          

Elaboró

David León Giraldo Rodríguez

Profesional financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO

                                               De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente NO CUMPLE Financieramente

Aprobó

Miguel Andres Rincon Beltran

Profesional Financiero - Coordinación Técnica 

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

Calculo Criterios Financieros Habilitantes 

Cuenta Indicador
ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

Habilitantes

3.2.3 Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado 

3.2 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No.2. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ URREGO. NIT 17197194

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal



Cumple No cumple Folios Observaciones

X 13 - 25
El proponente no aporta la certificación de los estados financieros

de la vigencia 2018

X 26 - 28

X 30 y 32

X 29 y 31

X 10 - 11

Cumple No cumple Observaciones

X

X

X

X

X

X

Valor Valor 

1.702.980.363,50$              9,81

621.355.613,71$                 36%

1.256.425.457,10$              3,46                                                                                                                  

128.035.934,98$                 1.128.389.522$                                                                                              

108.799.535,00$                 10,1%

31.484.036,35$                   6%

1.081.624.749,79$              

-$                                            

Elaboró

David León Giraldo Rodríguez

Profesional financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PATRIMONIO

                                               De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente NO CUMPLE Financieramente

Aprobó

Miguel Andres Rincon Beltran

Profesional Financiero - Coordinación Técnica 

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

Calculo Criterios Financieros Habilitantes 

Cuenta Indicador
ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

Habilitantes

3.2.3 Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE 

Índice Margen Solicitado 

3.2 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

PROPONENTE No.3. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por NORTE INGENIEROS. NIT 830024834-0

3.2.1. Documentos CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

Cumple No cumple 

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2

Valor Valor Valor 

-$                                       -$                                

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Miguel Andrés Rincón Beltrán

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 01 de 2021, el proponente es RECHAZADO, por la causal No.11 "Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o por un medio tecnológico, diferente al indicado por el P.A. FCP." 

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes  

Cuenta Indicador

3.2.3.  Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Índice Margen Solicitado Observaciones
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

INTEGRANTE 1  INTEGRANTE 2 
Observaciones3.2.1.  Documentos CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO

Documento 

PROPONENTE No.4. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta  presentada por CONSORCIO SANTA LOURDES, integrado por CUMBRE INGENIERÍA SAS. NIT 900321674-6 y PEDRO ALFONSO VARGAS NIT 7304329

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X 112 - 124  - 126 - 137 X 87 - 104

Integrante No 2 Isaías Vargas Gonzalez, la certificación de estados financieros

aportada, no cuenta con la firma del representante legal.

No se aporta la certificación de los estados financieros del periodo 2018.

X 125 X 105
X 141 y 143 X 108 y 110
X 140 y 142 X 107 y 109

X 85 X 85

El anexo No 7, debe estar firmado por el representante legal, contador público y

revisor fiscal de cada uno de los integrantes que conforman el Consorcio y/o

Unión Temporal.

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

50% 50%

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2

Valor Valor Valor 

2.300.811.000$                   12.462.900.584$            10,4                             

233.841.000$                       5.349.514.846$              38%

1.789.061.000$                   7.736.546.270$              22,0                             

31.000.000$                         880.899.953$                 8.613.707.317$         

785.015.482$                       1.402.545.855$              24%

1.150.000$                           98.157.313$                   15%

2.066.970.000$                   7.113.385.738$              

-$                                       -$                                  

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Miguel Andrés Rincón Beltrán

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

                   De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente NO CUMPLE Financieramente

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes  

Cuenta Indicador

3.2.3.  Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado Observaciones
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

Habilitantes

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

INTEGRANTE 1  

INGEASER SAS

INTEGRANTE 2 

ISAIAS VARGAS GONZALEZ
Observaciones

3.2.1.  Documentos CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Documento 

PROPONENTE No.5. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta  presentada por CONSORCIO VENECIA, integrado por INGEASER SAS. NIT 813001340-3 y ISAIAS VARGAS GONZALEZ NIT 7710012-0

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X 71-75  77-103 X 105-110  112-125

Integrante No. 1 TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS en las notas a los

estados financieros de la vigencia 2018 presenta una variación respecto de los

estados financieros comparativos aportados, en la cuenta de ingresos

operacionales.

X 76 X 111
X 128 - 129 X 128 - 129
X 126 - 127 X 126 - 127

X 68 -69 X 68 - 69
El anexo No 7. no cumple con las características de diligenciamiento de

propuestas conjuntas, por lo que se deben consolidar los indicadores

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

50% 50%

TRIDELSA INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS

MARTA CECILIA 

TRIVIÑO DELGADILLO

Valor Valor Valor 

1.838.683.301$                   5.883.762.142$              3,3                                   

922.038.003$                       4.459.753.180$              70%

1.382.593.115$                   4.981.331.839$              3,6                                   

263.844.949$                       1.645.657.006$              4.454.422.999$             

89.054.668$                         214.498.067$                  13%

28.065.100$                         56.339.628$                    4%

916.645.298$                       1.424.008.962$              

-$                                       -$                                  

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Miguel Andrés Rincón Beltrán

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

                   De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente NO CUMPLE Financieramente

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes  

Cuenta Indicador

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%

3.2.3.  Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado Observaciones

NO CUMPLE

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

PROPONENTE No.6. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta  presentada por CONSORCIO TRIDELSA, integrado por TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS. NIT 900409227-7 y MARTA CECILIA TRIVIÑO DELGADILLO NIT 35461220-9

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

Habilitantes

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

INTEGRANTE 1  

TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS

INTEGRANTE 2 

MARTA CECILIA TRIVIÑO DELGADILLO
Observaciones

3.2.1.  Documentos CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

X 99 - 136 X 86 - 97

Integrante No. 2 CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE:

1. No aporta los estado de situación financiera comparativo de la vigencia 2018.

2. El estado de resultados comparativo aportado, no cuenta con los nombres y

documentos de los que suscriben el documento.

3. No se adjunta certificación de estados financieros de la vigencia 2018

X 139 - 140 X 138
X 144 - 147 X 144 - 147
X 149 -150 X 149 -150
X 152 - 153 X 152 -153

Cumple No cumple 

X

X

X

X

X

X

75% 25%

INTEGRANTE 1

CAS INGENIEROS SAS

INTEGRANTE 2

CARLOS ALBERTO 

SANCHEZ ESCALANTE

Valor Valor Valor 

3.013.028.000$                   955.789.564$                     3,0                               

1.754.061.000$                   15.511.912$                       45%

1.873.995.000$                   203.114.025$                     4,1                               

669.161.000$                       15.511.912$                       1.392.436.113$         

276.871.000$                       43.480.147$                       15%

77.400.000$                         -$                                          8%

1.258.967.000$                   940.277.652$                     

-$                                       -$                                      

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Miguel Andrés Rincón Beltrán

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

                   De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente NO CUMPLE Financieramente

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes  

Cuenta Indicador

3.2.3.  Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE

Índice Margen Solicitado Observaciones
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019

Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE NO CUMPLE

INTEGRANTE 1  

CAS INGENIEROS SAS

INTEGRANTE 2 

CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE
Observaciones

3.2.1.  Documentos CUMPLE O NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

Documento 

PROPONENTE No.7. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta  presentada por CONSORCIO PUENTES CAS, integrado por CAS INGENIEROS SAS. NIT 900558082-4 y CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE NIT 17156812-6

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

Cumple No cumple 

50% 50%

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2

Valor Valor Valor 

-$                                       -$                                

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Miguel Andrés Rincón Beltrán

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente es RECHAZADO  conforme a la evaluación técnica, por la PROPUESTA ECONÓMICA

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes  

Cuenta Indicador

3.2.3.  Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Índice Margen Solicitado Observaciones
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

INTEGRANTE 1  

OMAR AUGUSTO CARDOZO CARDOZO

INTEGRANTE 2 

RENAN CARDOZO CARDOZO
Observaciones

3.2.1.  Documentos CUMPLE O NO CUMPLE REHAZADO REHAZADO

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

PROPONENTE No.8. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta  presentada por CONSORCIO PUENTE 2021, integrado por OMAR AUGUSTO CARDOZO CARDOZO. NIT 79500666-8 y RENAN CARDOZO CARDOZO NIT 19363096-3

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

Cumple No cumple 

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2

Valor Valor Valor 

-$                                       -$                                

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Miguel Andrés Rincón Beltrán

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 003 de 2021, el proponente es RECHAZADO  conforme a la evaluación técnica, por la PROPUESTA ECONÓMICA

UTILIDAD OPERACIONAL RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
GASTOS DE INTERESES RENTABILIDAD DEL ACTIVO

PATRIMONIO

PASIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ACTIVO CORRIENTE RAZON DE COBERTURA
PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO TOTAL LIQUIDEZ

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses Mayor o igual a 1

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor o igual a $481.000.000

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad operacional/patrimonio Mayor o igual a 0,5%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad operacional/ Activo Total Mayor o igual a 0,5%

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes  

Cuenta Indicador

3.2.3.  Criterios Financieros Habilitantes  CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Índice Margen Solicitado Observaciones
LIQUIDEZ:  Activo corriente/Pasivo corriente Mayor  o igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total/Activo total Menor o igual al 80%

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal

 Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo 7 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

INTEGRANTE 1  

GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A. GEOTECHNIS SA

INTEGRANTE 2 

RODRIGO SUAREZ QUIÑONEZ
Observaciones

3.2.1.  Documentos CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO

Documento 

PROPONENTE No.9. Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta  presentada por CONSORCIO GRUPO GEOTECHNICS, integrado por GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS S.A. GEOTECHNIS SA. NIT 900217041-1 y RODRIGO SUAREZ QUIÑONEZ NIT 12108343-

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 de 2021

OBJETO DEL PROCESO CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS.



 
 
 
 
 

 
INFORME PRELIMINAR 
EVALUACIÓN TÉCNICA 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 003 de 2021 
 

OBJETO. “CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS”. 
 

PROPONENTE No 1: SYM INGENIERIA SAS 
 
La propuesta presentada por el oferente SYM INGENIERIA SAS, queda rechazada de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 7.8 PROPUESTA ECONOMICA del ANALISIS PRELIMINAR, la cual 
señala que:  
 
“La propuesta económica se presentará en el formato sugerido, sin que sea posible modificar el valor 
del ofrecimiento, so pena de rechazo de la propuesta. Anexo denominado “FORMATO PROPUESTA 
ECONOMICA”  
 
El proponente solo debe diligenciar los valores en filas en blanco, atendiendo que las casillas ya 
diligenciadas son fijas e inmodificables conforme las reglas establecidas en el anexo 
correspondiente.” 
 
Por lo anterior, luego de la revisión se encontraron los siguientes errores: 
 
En cuanto a la columna correspondiente a DESCRIPCIÓN: 
 

1. Numeral 8 – ítem de pago 671.3: no corresponde a la actividad establecida en el Anexo 11 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, el proponente relaciona lo siguiente “}IUJH”.  

2. Numeral 9 – ítem de pago 682.1: la actividad se llama COLCHOGAVIONES y el proponente 
la describe como “COLCHAGAVIONES” 

3. Numeral 27 – ítem de pago 640.1: la actividad se llama VIGA DIAFRAGMA y el proponente 
la describe como “VIGA VDIAFRAGMA” 

 
En cuanto a la columna correspondiente a ITEM DE PAGO: 
 

1. Numeral 35 – el proponente describe este numeral como “450.2”, sin embargo el ANEXO 11 
– FORMATO PROPUESTA ECONOMICA establece este numeral como 420.2. 

 
En cuanto a la columna correspondiente a UNIDAD: 
 

1. Numeral 38 – ítem 1010.1: el proponente establece la unidad como “u” y el ANEXO 11 – 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, lo describe como und. 

2. Numeral 39 – ítem 1010.2: el proponente establece la unidad como “u” y el ANEXO 11 – 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, lo describe como und. 

3. Numeral 40 – ítem 1010.3: el proponente establece la unidad como “u” y el ANEXO 11 – 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, lo describe como und. 

4. Numeral 42 – el proponente establece la unidad como “u” y el ANEXO 11 – FORMATO DE 
PROPUESTA ECONOMICA, lo describe como und. 

 
Adicionalmente, se puede observar que el proponente incumplió con la NOTA 7 del ANEXO 11 – 
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA, la cual establece que: “las cantidades de obra no deberán 
ser modificadas, ni las especificaciones técnicas (medida, APU, unidades), aplicando de esta manera 



 
 
 
 
 

 
la NOTA 9, del mismo formato la cual define que: “la no aplicación de las notas 1 al 7 dará como 
resultado el rechazo de la propuesta” 
 
Lo anterior evidencia que el proponente modifico las condiciones del ANEXO 11 – FORMATO 
PROPUESTA ECONOMICA, a continuación se demuestra como el proponente modifico el ANEXO 
11, en los ítems anteriormente mencionados: 
 

ANEXO 11 – FORMATO PROPUESTA 
ECONOMICA 

 

 
 

FORMATO PRESENTADO POR EL 
PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
PROPONENTE No 2: RAFAEL HUMBERTO JIMENEZ URREGO 
 
Luego de revisada la información correspondiente a la experiencia habilitante, se pudo observar lo 
siguiente:  
 

1. Revisados los contratos No 241-86, OP-10-86 y OP-52-87, se pudo evidenciar que en las 
certificaciones presentadas solo menciona el nombre del ejecutor, pero no se describe el 
número de identificación que permita validar que efectivamente corresponde al proponente, 
por lo que se solicita aclaración al respecto. 

 
 
PROPONENTE No 3: NORTE INGENIEROS LTDA 
 
Sin observaciones -  CUMPLE TECNICAMENTE 
 
 
PROPONENTE No 4: CONSORCIO SANTA LOURDES 
 
La propuesta presentada por el oferente CONSORCIO SANTA LOURDES , queda rechazada de 
acuerdo a lo establecido en el NUMERAL 6.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
del ANALISIS PRELIMINAR, numeral 11, el cual establece que "Cuando la propuesta se presente 
extemporáneamente o por un medio tecnológico, diferente al indicado por el P.A. FCP.", Lo anterior, 
debido a que la propuesta fue radicada el 15 de febrero de 2021 a las 10:38 am, incumpliendo con 
la hora límite de hasta las 10:00 am establecido en el cronograma, de igual manera,  en el numeral 
2.18 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, se describe que: “Las propuestas que 
se presenten y reciban después de la fecha y hora fijada para su entrega serán consideradas como 
extemporáneas, por lo tanto NO serán objeto de verificación y evaluación, y estarán incursas en 
causal de rechazo de la propuesta.” 
 
 
PROPONENTE No 5: CONSORCIO VENECIA 
 
Sin observaciones -  CUMPLE TECNICAMENTE 
 
 
PROPONENTE No 6: CONSORCIO TRIDELSA 
 
Sin observaciones -  CUMPLE TECNICAMENTE 
 
 
PROPONENTE No 7: CONSORCIO PUENTES CAS 
 
Luego de la revisión del Anexo 11 – EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE, presentado por el 
proponente y relacionado en el folio 156 de su propuesta (ver imagen 1), se pudo evidenciar que 
para los contratos 3 y 4 del formato, correspondientes a los contratos No 024(057-05-005)Z1-92 y 
2854 DE 2007 ambos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio, donde el integrante aportante es 
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE (para el primer contrato con una participación del 60% 
y para el segundo con una participación del 10%), presenta un total de SMMLV, así: 
 
Para el cto 024(057-05-005)Z1-92 – 1840,73 - el cual corresponde al 100% de participación y no al 
60% de participación como lo expresa la certificación presentada en el folio 244 (ver imagen 2) por 
lo que el valor en SMMLV para este contrato es de 1104,44, es importante establecer que para la 



 
 
 
 
 

 
presente convocatoria el consorcio está conformado por CARLOS ALBERTO SANCHEZ 
ESCALANTE y CAS INGENIERIA SAS y que luego de revisado el Certificado de Existencia y 
Representación Legal de CAS INGENIERIA SAS (folio 029), se pudo observar que la fecha de 
constitución es del 11 mayo de 2012, por lo que la experiencia solo es válida para la persona jurídica, 
ya que la empresa lleva constituida más de 8 años. (ver imagen 3) 
 
Para el cto 2854 DE 2007 – 873,73 - el cual corresponde al 100% de participación y no al 10% de 
participación como lo expresa la certificación presentada en el folio 266 (ver imagen 4) por lo que el 
valor en SMMLV para este contrato es de 87,37, es importante establecer que para la presente 
convocatoria el consorcio está conformado por CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE y 
CAS INGENIERIA SAS y que luego de revisado el Certificado de Existencia y Representación Legal 
de CAS INGENIERIA SAS (folio 029), se pudo observar que la fecha de constitución es del 11  mayo 
de 2012, por lo que la experiencia solo es válida para la persona jurídica, ya que la empresa lleva 
constituida más de 8 años. (ver imagen 3) 

 
Imagen 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 2 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 3 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Imagen 4 
 
No obstante lo anterior, la sumatoria de los cuatro (4) contratos en SMMLV es de 5574,47, por lo que 
CUMPLE TECNICAMENTE con el requisito establecido en el numeral 3.3.1 EXPERIENCIA 

TÉCNICA HABILITANTE, numeral 2, el cual establece que “VALOR: La sumatoria del valor 
total de los contratos relacionados debe ser igual o superior al presupuesto oficial 
expresado en SMMLV.” 

 
PROPONENTE No 8: CONSORCIO PUENTE 2021 
 
La propuesta presentada por el oferente CONSORCIO PUENTE 2021, queda rechazada de acuerdo 
a lo establecido en el numeral 7.8 PROPUESTA ECONOMICA del ANALISIS PRELIMINAR, la cual 
señala que:  
 
“La propuesta económica se presentará en el formato sugerido, sin que sea posible modificar el valor 
del ofrecimiento, so pena de rechazo de la propuesta. Anexo denominado “FORMATO PROPUESTA 
ECONOMICA”  
 
El proponente solo debe diligenciar los valores en filas en blanco, atendiendo que las casillas ya 
diligenciadas son fijas e inmodificables conforme las reglas establecidas en el anexo 
correspondiente.” 
 
Por lo anterior, luego de la revisión se encontró el siguiente error: 
 
En la columna correspondiente a DESCRIPCIÓN: 
 

1. Numeral 41 – ítem de pago 1010.4: no corresponde a la actividad establecida en el Anexo 
11 FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, el proponente relaciona lo siguiente 



 
 
 
 
 

 
“INVENTARIO VIAL PARA REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA VIA SEGUN” y el formato 
establece “INVENTARIO VIAL PARA REPORTE DE INFORMACIÓN DE LA VIA SEGÚN 
RESOLUCIÓN 0000412 DE 2020”, por lo que el proponente excluyo de su propuesta la 
Resolución donde se enmarca esta actividad. 

 
Adicionalmente, se puede observar que el proponente incumplió con la NOTA 7 del ANEXO 11 – 
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA, la cual establece que: “las cantidades de obra no deberán 
ser modificadas, ni las especificaciones técnicas (medida, APU, unidades), aplicando de esta manera 
la NOTA 9, del mismo formato la cual define que: “la no aplicación de las notas 1 al 7 dará como 
resultado el rechazo de la propuesta” 
 
Lo anterior evidencia que el proponente modifico las condiciones del ANEXO 11 – FORMATO 
PROPUESTA ECONOMICA, a continuación se demuestra como el proponente modifico el ANEXO 
11, en el ítem anteriormente mencionado: 
 
 

ANEXO 11 – FORMATO PROPUESTA 
ECONOMICA 

 

 

FORMATO PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
PROPONENTE No 9: CONSORCIO GEOTECHNICS 
 
La propuesta presentada por el oferente CONSORCIO GEOTECHNICS, queda rechazada de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 7.8 PROPUESTA ECONOMICA del ANALISIS PRELIMINAR, 
la cual señala que:  
 
“La propuesta económica se presentará en el formato sugerido, sin que sea posible modificar el valor 
del ofrecimiento, so pena de rechazo de la propuesta. Anexo denominado “FORMATO PROPUESTA 
ECONOMICA”  
 
El proponente solo debe diligenciar los valores en filas en blanco, atendiendo que las casillas ya 
diligenciadas son fijas e inmodificables conforme las reglas establecidas en el anexo 
correspondiente.” 
 
Por lo anterior, luego de la revisión se encontraron los siguientes errores: 
 
En cuanto a la columna correspondiente a DESCRIPCIÓN: 
 

1. Numeral 19 – ítem de pago 640.1: no corresponde a la actividad establecida en el Anexo 11 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, el proponente relaciona lo siguiente “ACERO 
DE REFUERZO FY=420, PARA ALETAS”, sin embargo en el formato original la descripción 
de esta actividad es “ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa, PARA ALETAS”  

2. Numeral 20 – ítem de pago 630.3: no corresponde a la actividad establecida en el Anexo 11 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, el proponente relaciona lo siguiente 
“CONCRETO Fc=28 Mpa, PARA LOSA REFORZADA (e=0.20 m)”, sin embargo en el 
formato original la descripción de esta actividad es “CONCRETO Fc=28 Mpa, PARA LOSA 
REFORZADA”, lo que evidencia que el proponente adiciono la actividad, incluyendo un 
espesor de 20 cm. 

3. Numeral 25 – ítem de pago 640.1: no corresponde a la actividad establecida en el Anexo 11 
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, el proponente relaciona lo siguiente “ACERO 
DE REFUERZO FY=420 Mpa, PARA LOSA (e=0.20 m)”, sin embargo en el formato original 
la descripción de esta actividad es “ACERO DE REFUERZO FY=420 MPa, PARA ALETAS” 
lo que evidencia que el proponente adiciono la actividad, incluyendo un espesor de 20 cm. 

 
En cuanto a la columna correspondiente a ITEM DE PAGO: 
 

1. Numeral 21 – el proponente describe este numeral como “630.4”, sin embargo el ANEXO 11 
– FORMATO PROPUESTA ECONOMICA establece este numeral como 630.1. 

 
En cuanto a la columna correspondiente a UNIDAD: 
 

1. Numeral 41 – ítem de pago 1010.4: el proponente establece la unidad como “und” y el 
ANEXO 11 – FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA, describe esta actividad como km. 

 
Adicionalmente, se puede observar el proponente incumplió con la NOTA 7 del ANEXO 11 – 
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA, la cual establece que: “las cantidades de obra no deberán 
ser modificadas, ni las especificaciones técnicas (medida, APU, unidades), aplicando de esta manera 
la NOTA 9, del mismo formato la cual define que: “la no aplicación de las notas 1 al 7 dará como 
resultado el rechazo de la propuesta” 
 



 
 
 
 
 

 
Lo anterior evidencia que el proponente modifico las condiciones del ANEXO 11 – FORMATO 
PROPUESTA ECONOMICA, a continuación se demuestra como el proponente modifico el ANEXO 
11, en los ítems anteriormente mencionados: 
 

ANEXO 11 – FORMATO PROPUESTA 
ECONOMICA 

 

 
 

FORMATO PRESENTADO POR EL PROPONENTE 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
ADRIANA MARCELA ESPITIA GOMEZ 
GESTOR GRADO 13 
SUBDIRECCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
COMITÉ EVALUADOR 
 

 
_____________________________ 
CATHERINE ELIANA BALLÉN TORRES 
CONTRATISTA 
SUBDIRECCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
COMITÉ EVALUADOR 
 

 
_____________________________ 
PEDRO ALEJANDRO RESTREPO VASQUEZ 
CONTRATISTA 
SUBDIRECCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
COMITÉ EVALUADOR 
 

 
_____________________________ 
JUAN GUILLERMO VILLEGAS PERDOMO 
CONTRATISTA 
SUBDIRECCIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
COMITÉ EVALUADOR 
 
 
Saira Marcela Arteaga Silva 
VoBo Apoyo Jurídico 



% participación

0%

SI NO SI NO

1 INVIAS 2751-2006

Mejoramiento vía Anserma - La Floresta - Irra,

mediante la construcción del puente sobre el Rio 

Opirama. Municipio Anserma - Departamento de 

Caldas

C 75%
RAFAEL HUMBERTO 

JIMÉNEZ URREGO 
x x x x 75% 3,50 05/02/2007 05/10/2007

ANSERMA - 

CALDAS
                268.930.578,00                   319.281.563,00 X X 552,14 552,14

2
Departamento de 

Cundinamarca 
241-86

Construcción y reconstrucción puente Los Rios, en 

la vía: La Shell - Arbelaez
I 100%

RAFAEL  JIMÉNEZ 

URREGO 
x x x x 100% 5,00 06/03/1987 06/08/1987 ARBELAEZ                   18.300.000,00                      20.299.876,90 X X 989,76 989,76

3
Departamento de 

Cundinamarca 
OP-10-86

Construcción puente Rio Terán y obras de arte en 

la vía Galapagos - Pate - vaca
I 100% RAFAEL  JIMÉNEZ U x x x x 100% 8,00 06/02/1986 07/10/1986

YACOPI - 

CUNDINAMARCA
                  16.000.000,00                      16.000.000,00 X X 951,76 951,76

4
Departamento de 

Cundinamarca 
OP-52-87

Construcción y terminación puente Canoas en la 

vía Soacha Mosquera
I 100% RAFAEL  JIMÉNEZ U x x x x 100% 8,00 22/05/1987 22/01/1988

SOACHA - 

MOSQUERA 
                  13.576.000,00                      13.576.000,00 X X 529,55 529,55

3023,20 3023,20

CUMPLE

SI NO

X

fecha inicio 

(dd/mm/aa)

CUMPLE TÉCNICAMENTE CONCEPTO FINAL: 

Luego de revisada la información correspondiente a la experiencia habilitante, se pudo observar lo siguiente: 

1. Revisados los contratos No 241-86, OP-10-86 y OP-52-87, se pudo evidenciar que en las certificaciones presentadas solo menciona el nombre del ejecutor, pero no se describe el número de identificación que permita validar que efectivamente corresponde al proponente, por lo que se solicita aclaración al respecto.

NO CUMPLE TECNICAMENTE

OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 

(PRELIMINAR)

RESPUESTA DEL PROPONENTE

CUMPLE/ NO CUMPLE

d. Objeto del contrato

c. Nombre o 

razon social del 

contratista

b. Nombre o razon 

social del 

contratante

a. Número de 

contrato

CONCLUSIÓN

OBJETO

INTEGRANTE 

ACREDITADO

FORMAS DE EJECUCIÓN

% PARTICIPACIÓNI - C - UT
No DEL 

CONTRATO

RAFAEL HUMBERTO JIMÉNEZ URREGO PROPONENTE

Nombre

No aplica 

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 DE 2021

CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS

3.3 CAPACIDAD TÉCNICA

No

NOMBRE O RAZON 

SOCIAL DEL 

CONTRATANTE

CONTRATO

$ ejecutado

f. Plazo de ejecución h. Valor

Firma

3.3.2. SOPORTE DOCUMENTAL

INTEGRANTES

No aplica 

e. % de 

participación

No aplica 

TOTAL

ANALISIS POR PROPONENTE

plazo
funcionario

X

3.3.4 EXPERIENCIA 

EN SMMLV 

NO CUMPLE (MENOS DE 

4 CONTRATOS)

CUMPLE (4 

CONTRATOS)

i. firma y cargo del funcionario o 

persona de la empresa que expide la 

certificación

$ contratado

g. lugar de 

ejecución

fecha fin 

(dd/mm/aa)

1. CUATRO (4) CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA 

EJEUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE PUENTES VEHICULARES

2. LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 

RELACIONADOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO 

OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV (2.647,15 SMMLV)

3.3.1 EXPERIENCIA TECNICAMENTE HABILITANTE

3.3.3 REGLAS 

APLICABLES 

(numeral 3 min 

50% del 

(1.233,58 

SMMLV)

CUMPLE



% participación

100%

100%

SI NO SI NO

1

Gobernación de 

Norte de 

Santander

001280-

2011

Atención de obras de emergencia para el desmonte y 

retiro del puente colapsado, reforzamiento de estribos 

existentes y montaje puente colgante modular metálico 

tipo mMabey y obras de protección sobre los márgenes 

del río Sardinata en Campo dos, vía secundaria Cúcuta 

campo dos Tibú, Departamento de Norte de Santander, 

incluye la construcción de la infraestructura, el montaje 

de la superestructura y la construcción de los accesos del 

puente.

I 100%
NORTE INGENIEROS 

LTDA
X X X X 100% 277,00 11/07/2011 13/04/2012

Campo Dos, 

Tibú
                3.234.716.000,00                 3.234.715.999,00 X X X 5707,99 5707,99

2 INVIAS 3348-2006

Atención a obras de emergencia, mejoramiento y 

mantenimiento del puente Villalobos en el PR46+0500 de 

la carretera Mocoa - San Juan de Villalobos (4503)

I 100%
NORTE INGENIEROS 

LTDA
X X X X 100% 471,00 01/02/2007 17/05/2008

Mocoa, San 

Juan de 

Villalobos

                    565.412.574,00                     848.112.542,00 X X X 1837,73 1837,73

3
MUNICIPIO DE 

LA PLATA
381-2017

Diseños estructurales de cimentación y estribos bajo las 

normas vigentes, construcción y cimentación y estribos y 

montaje del puente vehicular tipo Mabey Johnson de 

54,85m de longitud obre el río La Plata en el casco urbano 

del municipio de La Plata.

I 100%
NORTE INGENIEROS 

LTDA
X X X X 100% 182,00 09/12/2017 09/06/2018 La Plata, Huila                     370.000.000,00                     417.393.355,00 X X X 534,27 534,27

4 Iinvias 2316-2008

Estudio y diseño para el mejoramiento de la vía cruce - 

sortija - Palermo mediante la construcción del puente 

sobre el Río Tetuan, Municipio de Ortega, Departamento 

del Tolima código 31490

C 50%
NORTE INGENIEROS 

LTDA
X X X X 50% 359,00 18/12/2008 12/12/2009 Ortega, Tolima                     356.066.637,00                     534.099.953,50 x x X 578,66 578,66

8658,64 8658,64

CUMPLE CUMPLE

SI NO

X

3.3.1 EXPERIENCIA TECNICAMENTE HABILITANTE

3.3.3 REGLAS 

APLICABLES 

(numeral 2 min 

50% del 

(1.323,57 

SMMLV)

i. firma y cargo del funcionario o 

persona de la empresa que expide la 

certificación

$ contratado

g. lugar de 

ejecución

fecha fin (dd/mm/aa)

1. CUATRO (4) CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA 

EJEUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE PUENTES VEHICULARES

2. LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 

RELACIONADOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO 

OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV (2.647,15 SMMLV)

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 DE 2021

CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS

3.3 CAPACIDAD TÉCNICA

No

NOMBRE O 

RAZON SOCIAL 

DEL 

CONTRATANTE

CONTRATO

NOSI$ ejecutado

f. Plazo de ejecución h. Valor

Firma

3.3.2. SOPORTE DOCUMENTAL

INTEGRANTES

e. % de 

participación

Indicar si el contrato fue 

objeto de imposición de 

multas o sanciones

TOTAL

ANALISIS POR PROPONENTE

NORTE INGENIEROS LTDAPROPONENTE

Nombre

1 NORTE INGENIEROS LTDA

CONCLUSIÓN

OBJETO

INTEGRANTE 

ACREDITADO

FORMAS DE EJECUCIÓN

% PARTICIPACIÓNI - C - UT
No DEL 

CONTRATO

CUMPLE

CUMPLE/ NO CUMPLE

d. Objeto del 

contrato

c. Nombre o 

razon social del 

contratista

b. Nombre o 

razon social del 

contratante

a. Número de 

contrato

fecha inicio 

(dd/mm/aa)

CUMPLE TÉCNICAMENTE CONCEPTO FINAL: CUMPLE TECNICAMENTE

OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR 

(PRELIMINAR)

RESPUESTA DEL PROPONENTE

plazo
funcionario

X

3.3.4 EXPERIENCIA 

EN SMMLV 

NO CUMPLE (MENOS DE 

4 CONTRATOS)

CUMPLE (4 

CONTRATOS)



% participación

50%

50%

100%

SI NO SI NO

1
GOBERNACIÓN DEL 

HUILA

403 DE 20 JUL 

2006

CONSTRUCCION PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

AL PUENTE DE ACCESO AL PUENTE EL MILAGRO - 

MUNICIPIO DE COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA

C 40% INGEASER SAS X X X X 40% 8,00 06/07/2006 29/06/2007
COLOMBIA - 

HUILA
                   1.574.043.554,00                    1.574.043.554,00 X X 1451,73 1451,73

2
GOBERNACIÓN DEL 

HUILA
903 DE 2007

CONSTRUCCION PUENTE SOBRE LA QUEBRADA 

CUISINDE DE LA VIA DE NEIVA PALERMO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EXISTENTE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA

C 50% INGEASER SAS X X X X 50% 12,00 18/10/2007 29/01/2009
PALERMO - 

HUILA
                   1.588.770.145,00                    1.588.770.145,00 X X 1598,68 1598,68

3
GOBERNACIÓN DEL 

HUILA
911 DE 2014

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE LA 

QUEBRADA CAREPERRO PARA DAR ACCESO A LA 

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CALIXTO LEYVA DE 

GARZON

C 15% INGEASER SAS X X X X 15% 8,00 12/11/2014 22/01/2016
GARZÓN - 

HUILA
                   1.058.529.096,98                    1.058.527.546,00 X X 230,30 230,30

4
GOBERNACIÓN DEL 

HUILA
1420 DE 2018

REHABILITACIÓN DEL PUENTE UBIADO SOBRE EL RIO 

FORTALECILLAS EN EL K7 + 474 DE LA VIA QUE CONDUCE 

DEL MUNICIPIO DE NEIVA AL MUNICIPIO DE TELLO RED 

VIAL DE SEGUNDO ORDEN"

C 50% INGEASER SAS X X X X 50% 1,50 21/12/2018 23/03/2019 TELLO - HUILA                         58.384.520,00                         58.384.520,00 X X 35,25 35,25

3315,96 3315,96

CUMPLE CUMPLE

SI NO

X

fecha inicio 

(dd/mm/aa)

CUMPLE TÉCNICAMENTE CONCEPTO FINAL: CUMPLE TECNICAMNTE

OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (PRELIMINAR)

RESPUESTA DEL PROPONENTE

CUMPLE/ NO CUMPLE

d. Objeto del 

contrato

c. Nombre o 

razon social del 

contratista

b. Nombre o 

razon social del 

contratante

a. Número de 

contrato

CONCLUSIÓN

OBJETO

INTEGRANTE 

ACREDITADO

FORMAS DE EJECUCIÓN

% PARTICIPACIÓNI - C - UT
No DEL 

CONTRATO

CONSORCIO VENECIAPROPONENTE

Nombre

INGEASER SAS

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 DE 2021

CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS

3.3 CAPACIDAD TÉCNICA

No

NOMBRE O RAZON 

SOCIAL DEL 

CONTRATANTE

CONTRATO

$ ejecutado

f. Plazo de ejecución h. Valor

Firma

3.3.2. SOPORTE DOCUMENTAL

INTEGRANTES

ISAIAS VARGAS

e. % de 

participación

TOTAL

ANALISIS POR PROPONENTE

plazo
Funcionario

CUMPLE

3.3.4 EXPERIENCIA EN 

SMMLV 

NO CUMPLE (MENOS DE 

4 CONTRATOS)

CUMPLE (4 

CONTRATOS)

i. firma y cargo del funcionario o 

persona de la empresa que expide la 

certificación

$ contratado

g. lugar de 

ejecución

fecha fin 

(dd/mm/aa)

1. CUATRO (4) CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA 

EJEUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE PUENTES VEHICULARES

2. LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 

RELACIONADOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO 

OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV (2.647,15 SMMLV)

3.3.1 EXPERIENCIA TECNICAMENTE HABILITANTE

3.3.3 REGLAS APLICABLES 

(numeral 3 min 50% del 

(1.233,58 SMMLV)

CUMPLE



2467,15

% participación 2,00

50% 1233,58

50%

100%

SI NO SI NO

1 INVIAS 3471 DE 2007

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAÑO SECO DE LA 

CARRETERA YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO RUTA 

6509

UT 50%
MARTHA CECILIA TRIVIÑO 

DELGADILLO
X X X X 50% 8,50 30/01/2008 15/10/2008

VILLAVICENCIO - 

META
                      763.680.417,00                       763.680.417,00 X X 827,39 827,39

2 INVIAS 3433 DE 2007

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PUENTE 

PUERTO BERRIO DE LA CARRETERA PUERTO ARAUJO - 

PUERTO BERRIO RUTA 6206

C 37%
MARTHA CECILIA TRIVIÑO 

DELGADILLO
X X X X 37% 2,00 15/02/2008 15/04/2009

PUERTO BERRIO - 

ANTIOQUIA
                  2.062.486.803,00                   1.993.017.858,04 X X 1484,03 1484,03

3 ICCU 254 DE 2013

EJECUTAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS Y SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, EL 

MEJORAMIENTO DEL PUENTE GUATIMBOL SOBRE EL 

RIO SUMAPAZ EN LA VIA VENECIA - ICONONZO, 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

C 100%

MARTHA CECILIA TRIVIÑO 

DELGADILLO

TRIDELSA INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS

X X X X 100% 7,00 05/11/2013 23/07/2014
VENECIA - 

CUNDINAMARCA
                      724.917.958,00                       724.917.568,00 X X 1176,81 1176,81

4
DEPARTAMENTO DEL 

QUINDIO
012 DE 2019

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL 

RIO LA VIEJA, EN EL SECTOR DE PUERTO ALEJANDRIA, 

EN LA VÍA 29BQN06 MUNICIIO DE QUIMBAYA, 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO".

C 100%

MARTHA CECILIA TRIVIÑO 

DELGADILLO

TRIDELSA INGENIEROS 

ASOCIADOS SAS

X X X X 100% 5,60 25/09/2019 14/09/2020
QUIMBAYA - 

QUINDIO
                  1.319.877.900,00                   1.319.877.900,00 X X 1503,62 1503,62

4991,85 4991,85

CUMPLE CUMPLE

SI NO

X

plazo
Funcionario

CUMPLE

3.3.4 EXPERIENCIA 

EN SMMLV 

NO CUMPLE (MENOS DE 

4 CONTRATOS)

CUMPLE (4 

CONTRATOS)

i. firma y cargo del funcionario o 

persona de la empresa que expide la 

certificación

$ contratado

g. lugar de 

ejecución

fecha fin (dd/mm/aa)

1. CUATRO (4) CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA 

EJEUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE PUENTES VEHICULARES

2. LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 

RELACIONADOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO 

OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV (2.647,15 SMMLV)

3.3.1 EXPERIENCIA TECNICAMENTE HABILITANTE

3.3.3 REGLAS 

APLICABLES 

(numeral 3 min 

50% del 

(1.233,58 

SMMLV)

CUMPLE

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 DE 2021

CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS

3.3 CAPACIDAD TÉCNICA

No

NOMBRE O RAZON 

SOCIAL DEL 

CONTRATANTE

CONTRATO

$ ejecutado

f. Plazo de ejecución h. Valor

Firma

3.3.2. SOPORTE DOCUMENTAL

INTEGRANTES

TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS

e. % de 

participación

TOTAL

ANALISIS POR PROPONENTE

CONSORCIO TRIDELSAPROPONENTE

Nombre

MARTA CECILIA TRIVIÑO DELGADILLO

INTEGRANTE ACREDITADO

FORMAS DE EJECUCIÓN

% PARTICIPACIÓNI - C - UTNo DEL CONTRATO
fecha inicio 

(dd/mm/aa)

CUMPLE TÉCNICAMENTE CONCEPTO FINAL: CUMPLE TECNICAMENTE

OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (PRELIMINAR)

RESPUESTA DEL PROPONENTE

CUMPLE/ NO CUMPLE

d. Objeto del 

contrato

c. Nombre o 

razon social del 

contratista

b. Nombre o 

razon social del 

contratante

a. Número de 

contrato

CONCLUSIÓN

OBJETO



% participación

75%

25%

100%

SI NO SI NO

1

FONDO NACIONAL

DE CAMINOS

VECINALES

11-1044-0-2001

CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO

GUATIARA EN EL CAMINO PILCUAN - FUNES MUNICIPIO DE FUNES,  

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

I 100%
CARLOS ALBERTO 

SANCHEZ ESCALANTE
X X X X 100% 7,00 28/01/2002 25/08/2002 FUNEZ - NARIÑO                          370.617.250,50                          367.662.637,94 X X 1189,85 1189,85

2 INVIAS 2026-2013

CONSTRUCCION PUENTE RIO CESAR DE LA

CARRTERA VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR RUTA 8004 

A DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

C 50%
CARLOS ALBERTO 

SANCHEZ ESCALANTE
X X X X 50% 9,50 08/11/2013 21/10/2014

 SAN JUAN DEL 

CESAR - GUAJIRA 
                      3.593.674.979,00                       3.933.545.056,37 X X 3192,81 3192,81

3 FIDUPETROL
024(057-05-

005)Z1-92

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE

QUINCHANA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN, DEPARTAMENTO HUILA, 

PROYECTO Z1-92 GRUPO NO 6 ZONA 1

C 60%
CARLOS ALBERTO 

SANCHEZ ESCALANTE
X X X X 60% 8,50 23/10/2006 10/07/2007

SAN AGUSTIN  - 

HUILA
                         685.206.264,00                          798.325.212,00 X X 1104,44 1104,44

4 INVIAS 2854 DE 2007

REHABILITACIÓN Y COSNERVACIÓN DEL

PUENTE SAN JORGE (GUAYEPO) DE LA

CARRETRA EL VIAJANO - SAN MARCOS

C 10%
CARLOS ALBERTO 

SANCHEZ ESCALANTE
X X X X 10% 4,50 30/11/2007 12/08/2008

CORREG. EL 

VIAJADO - 

CORDOBA Y SAN 

MARCOS - SUCRE

                         403.225.900,00 X X 87,37 87,37

                         269.188.123,00 5574,47 5574,47

CUMPLE CUMPLE

SI NO

X

plazo
Funcionario

CUMPLE

3.3.4 EXPERIENCIA 

EN SMMLV 

NO CUMPLE (MENOS DE 

4 CONTRATOS)

CUMPLE (4 

CONTRATOS)

i. firma y cargo del funcionario o 

persona de la empresa que expide la 

certificación

$ contratado

g. lugar de 

ejecución

fecha fin (dd/mm/aa)

1. CUATRO (4) CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA 

EJEUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN DE PUENTES VEHICULARES

2. LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 

RELACIONADOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO 

OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV (2.647,15 SMMLV)

3.3.1 EXPERIENCIA TECNICAMENTE HABILITANTE

3.3.3 REGLAS 

APLICABLES 

(numeral 3 min 

50% del 

(1.233,58 

SMMLV)

CUMPLE

CONVOCATORIA ABIERTA No 003 DE 2021

CONSTRUIR UN PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA URALES EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ A EL CORREGIMIENTO EL GUAIMARO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS

3.3 CAPACIDAD TÉCNICA

No

NOMBRE O RAZON 

SOCIAL DEL 

CONTRATANTE

CONTRATO

$ ejecutado

f. Plazo de ejecución h. Valor

Firma

3.3.2. SOPORTE DOCUMENTAL

INTEGRANTES

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ ESCALANTE

e. % de 

participación

TOTAL

ANALISIS POR PROPONENTE

CONSORCIO PUENTES CASPROPONENTE

Nombre

CAS INGENIEROS SAS

INTEGRANTE 

ACREDITADO

FORMAS DE EJECUCIÓN

% PARTICIPACIÓNI - C - UTNo DEL CONTRATO
fecha inicio 

(dd/mm/aa)

CUMPLE TÉCNICAMENTE CONCEPTO FINAL: 

1. El comité técnico de evaluación informa que los SMMLV, del contrato 024(057-05-

005)Z1-92, presemtados por proponente en el ANEXO 11 - EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE (1840,73), no corresponde a la operación relacionada con la fecha de entrega del contrato 2007 y el 60% de participación (1104,44) evidenciado en la certificación relacionada. 

2. El comité técnico de evaluación informa que los SMMLV, del contrato 2854 DE 2007, presemtados por proponente en el ANEXO 11 - EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE (873,73), no corresponde a la operación relacionada con el 10% de participación (87,73) del integrante CARLOS ALBERTO SANCHEZ ESCALANTE. Sin embargo el proponente cumple con la sumatoria establecida en el numeral 3.3.1 LA SUMATORIA DEL VALOR TOTAL DE 

LOS CONTRATOS RELACIONADOS DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV (2.647,15 SMMLV) del ANALISIS PRELIMINAR

CUMPLE TECNICAMENTE 

OBSERVACIONES EXPRESADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (PRELIMINAR)

RESPUESTA DEL PROPONENTE

CUMPLE/ NO CUMPLE

d. Objeto del 

contrato

c. Nombre o 

razon social del 

contratista

b. Nombre o 

razon social del 

contratante

a. Número de 

contrato

CONCLUSIÓN

OBJETO


