
                                                                                   

 

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL ANALISIS PRELIMINAR DE LA CONVOCATORIA 

030 DE 2024 
FCP – ART 

 
OBJETO: EJECUTAR LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL EN EL NORTE DEL PAÍS EN LOS MUNICIPIOS DE: EL 
GUAMO, SAN PABLO Y TEORAMA, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 
CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET. 
 
OBSERVACION No 1 
SERGIO ANDRES ARIAS ANZOLA 
IINCOAS S.A.S 
Fecha de radicación: 03-07-2024 – 10:35 am (vía correo electrónico) 
 
“Apreciados Señores: Según lo requisitos habilitantes del numeral 3.3.3. experiencia técnica 
habilitante, el proponente deberá acreditar la experiencia a través de máximo cuatro (4) contratos 
terminados y/o liquidados, antes de la fecha de cierre del proceso de selección, en proyectos de 
infraestructura en vías primarias, secundarias o terciarias conforme se indica a continuación: 
 

1. Uno (1) de los contratos debe contener la ejecución de actividades de estructuración y/o 
elaboración y/o ajustes y/o actualización y/o complementación de estudios y diseños 

 
Mediante la presente me permito exponer que, con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y 
selección objetiva, se solicita respetuosamente que la Entidad tenga en cuenta dentro de los 
requisitos del numeral 3.3.3. experiencia técnica habilitante inciso 1, también sea aplicable a estudios 
y diseños de proyectos de infraestructura de vías urbanas” 
 
RESPUESTA ART: 
 
Considerando su solicitud, nos permitimos aclarar lo siguiente: 
 
De acuerdo con el análisis preliminar, los contratos que se presenten para soportar la experiencia 
técnica habilitante del numeral 3.3.3, deberán ser contratos que permitan validar la experiencia del 
proponente en aspectos relacionados con proyectos de infraestructura vial, por lo tanto, se acepta la 
solicitud y se podrán considerar también proyectos en vías urbanas considerando que la complejidad 
técnica de una vía urbana es mayor al de una vía rural. 
 
 
OBSERVACION No 2 
ANDREA ACOSTA T 
Fecha de radicación: 03-07-2024 – 02:34 pm (vía correo electrónico) 
 
“Buenas tardes, 
 
Haciendo una revisión del ANEXO 18, OFERTA ECONÓMICA GRUPO 1 - MUNICIPIO EL GUAMO 
(BOLIVAR), de la Convocatoria Abierta No. 030 de 2024, quisiéramos validar con la entidad si es 
posible publicar o enviar el presupuesto oficial que maneja la entidad para el grupo ya mencionado. 
 
Esto con el fin de conocer los ítems, descripción, unidades, cantidades, valor unitario y valor total, 
con sus correspondientes actividades, y así poder configurar la oferta económica. 
 
Agradecemos se nos aclare la configuración del ANEXO 18 y su correcta presentación ya que en 
dicho formato solo encontramos la disposición de dos valores a discriminar.” 
 
  



                                                                                   

 

RESPUESTA ART: 
 

• Su solicitud de la publicación del presupuesto no es aceptada ya que el valor total será parte 
del resultado de la etapa 1 correspondiente a la Revisión, ajuste y apropiación de estudios y 
diseños. 

 

• De acuerdo con el numeral 2.5 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO del análisis 
preliminar, el valor de cada uno de los grupos es el siguiente: 

 

 
 
Estos presupuestos se componen de la sumatoria de los Valores de la Etapa I y de la Etapa II. 
 
El presupuesto máximo establecido para la Etapa I es el siguiente: 
 

 
 
De acuerdo con el análisis preliminar, la Etapa II contará con el sistema de bolsa a MONTO 
AGOTABLE y podrá ser máximo hasta por el valor restante, establecido como la diferencia entre el 
valor total del presupuesto oficial por grupo y el valor ofertado para la Etapa I de dicho grupo. 
 
En el anexo 18, el valor total no podrá ser modificado, y la propuesta del oferente deberá ser el valor 
de la Etapa I, pues la Etapa II será la diferencia del valor total menos el valor de su Etapa I. 
 

 
 
El valor del contrato a suscribir será por el monto total del presupuesto oficial estimado para cada 
grupo. 
 
 
  



                                                                                   

 

OBSERVACION No 3 
OLVER ALVEAR SIERRA 
Fecha de radicación: 03-07-2024 – 05:30 pm (vía correo electrónico) 
 
“B tarde señores PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP. Por medio de 
la presente solicito a la entidad se estime una estabilidad de 2 años dado que la SEGURADORA q 
otorgan la póliza y/o garantía solo ven otorgable dicha póliza por este tiempo. 
 
En aras de garantizar la pluralidad de oferente solicito muy respetuosamente considerar hacer el 
cambio 
DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LA ESTABILIDAD en dos años..” 
 
RESPUESTA ART: 
 

De conformidad con el DECRETO 399 Del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los 
artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2., 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos 
transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional’, establece lo 
siguiente: 
 

“(…) Artículo3. Modificación del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese 
el artículo 2.2.1.2.3.1.14. de la Subsección 1 de la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
“Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. 
Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados 
a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La 
Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los 
documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en el contrato a celebrar. 
 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como 
consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a 
celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo 
caso de mínimo un (1) año. 
 
Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) 
años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en 
consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán 
realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, 
pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso.” (…)" 

 
Considerando lo anterior, es preciso señalar que las obras o ítems a desarrollar en el marco 
del presente proceso contractual corresponden a la construcción de estructuras de 
pavimento (placa huellas y/o concreto hidráulico), incluyendo obras de drenaje transversal 
(Boxculvert y/o alcantarillas) y muros de contención de confinamiento lateral anclados. 
Estas son obras típicas en el ámbito de la ingeniería para la construcción de carreteras que 



                                                                                   

 

no implican una mayor complejidad en su desarrollo. En tal sentido, para el caso particular 
del alcance de las obras en los proyectos “G1. “EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO EL GUAMO CON EL CORREGIMIENTO LA ENEA, 
MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, “G2. “MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ALTO SAN JUAN CON EL 
CORREGIMIENTO CERRO AZUL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.” y “G3. “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE LAS 
VEREDAS JURISDICCIONES Y EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER””, no se presentan dificultades técnicas 
que requieran un análisis detallado para validar un periodo de cobertura de estabilidad de 
obra menor. 
 
Aunado a lo anterior, todas las pólizas solicitadas por el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz, se enmarcan en el manual de contratación al que puede acceder a través 
del siguiente link 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-
V32.pdf 
 
Por lo tanto, no se acepta la solicitud de modificar las vigencias de cobertura de la póliza 
de estabilidad de un periodo de 5 años a 2 años, manteniendo lo citado en el ANÁLISIS 
PRELIMINAR de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 030 de 2024 
 

“(…) 7.9.ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS 
PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato, objeto del presente proceso 
de contratación, y del estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles 
riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad que el contratista 
seleccionado, constituya una garantía, que podrá consistir en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, 
correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; que 
contenga como mínimo los siguientes amparos, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Contratación del FCP: 
 

 
 
 
  

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf


                                                                                   

 

 
OBSERVACION No 4 
ING. DALMIRO M. DÍAZ VÁSQUEZ 
Fecha de radicación: 04-07-2024 – 12:21 pm (vía correo electrónico) 
 
“Favor modificar el tiempo establecido por un periodo de 5 años en la póliza para la estabilidad de la 
obra, ya que las aseguradoras solo garantizan estabilidad por un término de dos (2) años” 
 
 
RESPUESTA ART: 
 

De conformidad con el DECRETO 399 Del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los 
artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2., 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos 
transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional’, establece lo 
siguiente: 
 

“(…) Artículo3. Modificación del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese 
el artículo 2.2.1.2.3.1.14. de la Subsección 1 de la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
“Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. 
Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados 
a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La 
Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los 
documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en el contrato a celebrar. 
 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como 
consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a 
celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo 
caso de mínimo un (1) año. 
 
Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) 
años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en 
consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán 
realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, 
pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso.” (…)" 

 
Considerando lo anterior, es preciso señalar que las obras o ítems a desarrollar en el marco 
del presente proceso contractual corresponden a la construcción de estructuras de 
pavimento (placa huellas y/o concreto hidráulico), incluyendo obras de drenaje transversal 
(Boxculvert y/o alcantarillas) y muros de contención de confinamiento lateral anclados. 
Estas son obras típicas en el ámbito de la ingeniería para la construcción de carreteras que 
no implican una mayor complejidad en su desarrollo. En tal sentido, para el caso particular 
del alcance de las obras en los proyectos “G1. “EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 



                                                                                   

 

COMUNICA EL MUNICIPIO EL GUAMO CON EL CORREGIMIENTO LA ENEA, 
MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, “G2. “MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ALTO SAN JUAN CON EL 
CORREGIMIENTO CERRO AZUL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.” y “G3. “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE LAS 
VEREDAS JURISDICCIONES Y EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER””, no se presentan dificultades técnicas 
que requieran un análisis detallado para validar un periodo de cobertura de estabilidad de 
obra menor. 
 
Aunado a lo anterior, todas las pólizas solicitadas por el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz, se enmarcan en el manual de contratación al que puede acceder a través 
del siguiente link 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-
V32.pdf 
 
Por lo tanto, no se acepta la solicitud de modificar las vigencias de cobertura de la póliza 
de estabilidad de un periodo de 5 años a 2 años, manteniendo lo citado en el ANÁLISIS 
PRELIMINAR de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 030 de 2024 
 

“(…) 7.9.ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS 
PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato, objeto del presente proceso 
de contratación, y del estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles 
riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad que el contratista 
seleccionado, constituya una garantía, que podrá consistir en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, 
correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; que 
contenga como mínimo los siguientes amparos, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Contratación del FCP: 
 

 
 
  

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf


                                                                                   

 

OBSERVACION No 5 
ING. DALMIRO M. DÍAZ VÁSQUEZ 
Fecha de radicación: 04-07-2024 – 12:31 pm (vía correo electrónico) 
 
“Solicito modificar de 5 a 2 años  la vigencia de póliza de estabilidad de la obra, ya que las compañías 
aseguradoras solo aseguran la estabilidad por un termino máximo de 2 años. 
 
Anexo respuesta de la solicitud que realicé para la expedición de la póliza de seriedad 
 
Buenos días 
Una vez validado el proceso por nuestra área de ingeniería , me permito informar  que en esta 
ocasión es necesario presentar al contratante la observación y  solicitar la  modificación de la 
estabilidad ya que el concepto emitido es: Se  estima que las actividades anteriores tienen una 
estabilidad otorgable de hasta 2 años, encontrando que NO CONCUERDA con las condiciones y 
garantías." 
 
RESPUESTA ART: 
 

De conformidad con el DECRETO 399 Del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los 
artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2., 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos 
transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional’, establece lo 
siguiente: 
 

“(…) Artículo3. Modificación del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese 
el artículo 2.2.1.2.3.1.14. de la Subsección 1 de la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
“Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. 
Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados 
a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La 
Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los 
documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en el contrato a celebrar. 
 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como 
consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a 
celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo 
caso de mínimo un (1) año. 
 
Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) 
años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en 
consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán 
realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, 
pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso.” (…)" 

 



                                                                                   

 

Considerando lo anterior, es preciso señalar que las obras o ítems a desarrollar en el marco 
del presente proceso contractual corresponden a la construcción de estructuras de 
pavimento (placa huellas y/o concreto hidráulico), incluyendo obras de drenaje transversal 
(Boxculvert y/o alcantarillas) y muros de contención de confinamiento lateral anclados. 
Estas son obras típicas en el ámbito de la ingeniería para la construcción de carreteras que 
no implican una mayor complejidad en su desarrollo. En tal sentido, para el caso particular 
del alcance de las obras en los proyectos “G1. “EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO EL GUAMO CON EL CORREGIMIENTO LA ENEA, 
MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, “G2. “MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ALTO SAN JUAN CON EL 
CORREGIMIENTO CERRO AZUL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.” y “G3. “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE LAS 
VEREDAS JURISDICCIONES Y EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER””, no se presentan dificultades técnicas 
que requieran un análisis detallado para validar un periodo de cobertura de estabilidad de 
obra menor. 
 
Aunado a lo anterior, todas las pólizas solicitadas por el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz, se enmarcan en el manual de contratación al que puede acceder a través 
del siguiente link 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-
V32.pdf 
 
Por lo tanto, no se acepta la solicitud de modificar las vigencias de cobertura de la póliza 
de estabilidad de un periodo de 5 años a 2 años, manteniendo lo citado en el ANÁLISIS 
PRELIMINAR de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 030 de 2024 
 

“(…) 7.9.ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS 
PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato, objeto del presente proceso 
de contratación, y del estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles 
riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad que el contratista 
seleccionado, constituya una garantía, que podrá consistir en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, 
correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; que 
contenga como mínimo los siguientes amparos, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Contratación del FCP: 
 

 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf


                                                                                   

 

OBSERVACION No 6 
LEANDRA PAOLA MONTEALEGRE ROSALES 
Fecha de radicación: 04-07-2024 – 5:02 pm (vía correo electrónico) 
 
“Cordial saludo, 
Teniendo en cuenta los documentos publicados por la entidad en el Servicio Electrónico de 
Contratación Pública (SECOP II), nos permitimos solicitar muy amablemente una aclaración sobre 
los siguientes aspectos: 
1. Si en los requisitos de experiencia permiten incluir proyectos que abarquen la intervención en 
puentes.” 
 
RESPUESTA ART: 
 
Considerando su solicitud, nos permitimos aclarar lo siguiente: 
 
De acuerdo con el análisis preliminar, los contratos que se presenten para soportar la experiencia 
técnica habilitante del numeral 3.3.3, deberán ser contratos que permitan validar la experiencia del 
proponente en aspectos relacionados con proyectos de infraestructura vial, por lo tanto, se aclara 
que los proyectos de infraestructura tipo puente, son válidos como proyectos de infraestructura vial, 
sin embargo, no podrán ser considerados para dar cumplimiento al punto 2 de dicho numeral, pues 
para ello se requiere un contrato de pavimento. 

 
 
OBSERVACION No 7 
SRM INGENIERIA SAS 
Fecha de radicación: 05-07-2024 –08:07 am (vía correo electrónico) 
 
“Estimados señores: 
 
• Por medio de la presente me dirijo a ustedes respetuosamente con el fin de observar la experiencia 
en la Región, así: 
 

 
 



                                                                                   

 

¿Quisiera por favor nos sea aclarado si la experiencia en la región, en caso de que se acrediten los 
(4) contratos adicionales puede acreditarse en vías urbanas o rurales, teniendo en cuenta que piden 
que sean acreditados en obras de infraestructura, pero no se especifica que deban ser en vías 
primarias, secundarias o terciarias como lo pide la EXPERIENCIA TECNICA HABILITANTE? 
 
En caso de que deba cumplir con el mismo objeto en la experiencia de la región y teniendo en cuenta 
que los contratos serán diferentes a los de la experiencia habilitante, solicitamos amablemente sea 
aceptados los contratos que en su objeto sea “VIAS URBANAS o VIAS RURALES” y no solo 
primarias, secundarias o terciarias, teniendo en cuenta que serán dentro de los cascos urbanos de 
estos municipios PDET. 
 
Esto con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes del proceso en cuestión. 
 

• ¿Además, solicito amablemente nos sea aclarado si es suficiente con el “Anexo 18 – Oferta 
económica” para el presupuesto de la oferta o se debe presentar algún documento adicional? 
 

• Por último, quisiera por favor nos aclaren si el valor de la etapa 1 para el grupo que nos 
vamos a presentar se puede modificar o se deben ofertar exactamente los valores 
establecidos por la entidad, ya que en todos los Anexos No. 18, ya está estipulado el valor 
total de cada grupo.” 

 

 

 
 



                                                                                   

 

 
RESPUESTA ART: 
 
Considerando su solicitud, nos permitimos aclarar lo siguiente: 
 

• De acuerdo con el análisis preliminar, los contratos que se presenten para soportar la 
experiencia técnica habilitante del numeral 3.3.3, deberán ser contratos que permitan validar 
la experiencia del proponente en aspectos relacionados con proyectos de infraestructura 
vial, por lo tanto, se acepta la solicitud y se podrán considerar también proyectos en vías 
urbanas o rurales, considerando que la complejidad técnica de una vía urbana es mayor al 
de una vía rural. 
 

• Como respuesta a la inquietud se aclara que es suficiente solo con la presentación del Anexo 
N°18. 
 

• De acuerdo con el numeral 2.5 PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO del análisis 
preliminar, el valor de cada uno de los grupos es el siguiente: 

 

 
 
Estos presupuestos se componen de la sumatoria de los Valores de la Etapa I y de la Etapa II. 
 
El presupuesto máximo establecido para la Etapa I es el siguiente: 
 

 
 
De acuerdo con el análisis preliminar, la Etapa II contará con el sistema de bolsa a MONTO 
AGOTABLE y podrá ser máximo hasta por el valor restante, establecido como la diferencia entre el 
valor total del presupuesto oficial por grupo y el valor ofertado para la Etapa I de dicho grupo. 
 
En el anexo 18, el valor total no podrá ser modificado, y la propuesta del oferente deberá ser el valor 
de la Etapa I, pues la Etapa II será la diferencia del valor total menos el valor de su Etapa I. 
 

 
 
El valor del contrato a suscribir será por el monto total del presupuesto oficial estimado para cada 
grupo.  



                                                                                   

 

OBSERVACION No 8 
ING. OMAR DÁVILA NAVARRO 
Fecha de radicación: 08-07-2024 – 08:12 am (vía correo electrónico) 
 
“Buenos días. Serían tan amables de aclarar si el proceso es por lotes. Si se puede ofertar a un solo 
grupo. 
 
Por otro lado, solicitamos aplazar el cierre unos tres días más con el fin de preparar ma oferta y se 
presenten pluralidad de oferentes.” 
 
 
RESPUESTA ART: 
 

• Los proponentes podrán presentarse a uno o varios grupos y la adjudicación se realizará 
teniendo en cuenta el numeral 3.3.11 REGLAS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO 
POR GRUPOS del análisis preliminar. 

• El día 12 de julio de 2024 como fecha límite para la presentación de propuestas está 
establecido desde la publicación de la convocatoria el día 28 de junio de 2024 y se considera 
un plazo suficiente, razón por la cual no se acoge su solicitud. 

 
OBSERVACION No 9 
ING. CAMILO ERNESTO CARREÑO BASTO 
CONSORCIO COLTRANE DC 
Fecha de radicación: 09-07-2024 – 01:12 pm (vía correo electrónico) 
 
“El análisis preliminar establece en el numeral 3.1.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA las condiciones en las cuales debe constituirse a favor de la entidad la 
garantía de seriedad. 
 
Luego de consultar y solicitar la garantía exigida por parte de las aseguradoras, hemos 
obtenido respuestas negativas, en las cuales nos indican que el riesgo por ESTABILIDAD 
y por ZONA es MUY ALTO, dado que argumentan que se desconoce el alcance real de 
los mejoramientos viales a realizar, en donde puede ser desde una placa huella hasta un 
mejoramiento en afirmado o pavimento. 
 
Por nuestra parte, se le indico a las aseguradoras que los alcances en actividades de 
obra e ítems a ejecutar se establecen después de superar la etapa I correspondiente a 
los estudios y diseños. En respuesta, las entidades sugieren que se solicite al proceso 
que sea reducida la garantía de estabilidad de 5 a 2 años, pues se desconoce el alcance 
del mejoramiento vial a realizar y la estabilidad depende completamente de la estructura 
a desarrollar y el objeto del contrato establece que la obra es un MEJORAMIENTO.” 
 
RESPUESTA ART: 
 

De conformidad con el DECRETO 399 Del 13 de abril de 2021 “Por el cual se modifican los 
artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2., 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan unos parágrafos 
transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional’, establece lo 
siguiente: 
 

“(…) Artículo3. Modificación del artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquese 
el artículo 2.2.1.2.3.1.14. de la Subsección 1 de la Sección 3 del Capítulo 2 del Título 



                                                                                   

 

1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el cual quedará así: 
 
“Artículo 2.2.1.2.3.1.14. Suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. 
Esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados 
a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La 
Entidad Estatal debe determinar el valor asegurado de esta garantía en los 
documentos del proceso, de acuerdo con el objeto, la cuantía, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en el contrato a celebrar. 
 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del 
contrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Como 
consecuencia del análisis anterior y según la complejidad técnica del contrato a 
celebrar, esta garantía podrá tener una vigencia inferior a cinco (5) años y en todo 
caso de mínimo un (1) año. 
 
Para establecer la complejidad técnica del proyecto, y por ende la vigencia de la 
garantía de estabilidad y calidad de la obra por un término inferior a los cinco (5) 
años, la justificación técnica del experto en la materia objeto del contrato tendrá en 
consideración variables como las siguientes: el tipo de actividades que serán 
realizadas, la experticia técnica requerida, el alcance físico de las obras, entre otros, 
pero sin limitarse únicamente a la cuantía del proceso.” (…)" 

 
Considerando lo anterior, es preciso señalar que las obras o ítems a desarrollar en el marco 
del presente proceso contractual corresponden a la construcción de estructuras de 
pavimento (placa huellas y/o concreto hidráulico), incluyendo obras de drenaje transversal 
(Boxculvert y/o alcantarillas) y muros de contención de confinamiento lateral anclados. 
Estas son obras típicas en el ámbito de la ingeniería para la construcción de carreteras que 
no implican una mayor complejidad en su desarrollo. En tal sentido, para el caso particular 
del alcance de las obras en los proyectos “G1. “EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA EL MUNICIPIO EL GUAMO CON EL CORREGIMIENTO LA ENEA, 
MUNICIPIO EL GUAMO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, “G2. “MEJORAMIENTO DE LA 
VÍA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO ALTO SAN JUAN CON EL 
CORREGIMIENTO CERRO AZUL EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.” y “G3. “MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE LAS 
VEREDAS JURISDICCIONES Y EL JUNCAL EN EL MUNICIPIO DE TEORAMA DEL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER””, no se presentan dificultades técnicas 
que requieran un análisis detallado para validar un periodo de cobertura de estabilidad de 
obra menor. 
 
Aunado a lo anterior, todas las pólizas solicitadas por el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz, se enmarcan en el manual de contratación al que puede acceder a través 
del siguiente link 
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-
V32.pdf 
 
Por lo tanto, no se acepta la solicitud de modificar las vigencias de cobertura de la póliza 
de estabilidad de un periodo de 5 años a 2 años, manteniendo lo citado en el ANÁLISIS 
PRELIMINAR de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 030 de 2024 

https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2024/03/Manual_Contratacion_-V32.pdf


                                                                                   

 

 
“(…) 7.9.ANÁLISIS DE LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS PARA AMPARAR LOS 
PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
Con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato, objeto del presente proceso 
de contratación, y del estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles 
riesgos en la ejecución del mismo, se determinó la necesidad que el contratista 
seleccionado, constituya una garantía, que podrá consistir en una póliza de seguro 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, 
correspondiente a póliza de cumplimiento a favor de entidades particulares; que 
contenga como mínimo los siguientes amparos, de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Contratación del FCP: 
 

 
 
Es importante aclarar que las obras a ejecutar serán pavimentos y obras de drenaje, no afirmados. 
 
Se firma a los nueve (9) días del mes de julio de 2024 
 
 
 
 
 
ALEJANDRO GÓMEZ FRANCO 
Evaluador Técnico 
 
 
 
 
MARELBY QUINTERO VEGA 
Evaluador Técnico 
 
 
 
 
GONZALO ADOLFO FIGUEREDO 
CAMACHO 
Evaluador Técnico 
 
 
 
Visto bueno: Saira Marcela Arteaga 

MÓNICA PATRICIA CAMARGO BAQUERO 
Evaluador Técnico 
 
 



      

 
 
 

 

DOCUMENTO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE TIPO JURÍDICO AL ANÁLISIS PRELIMINAR 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 030 DE 2024 

  

ORDEN DE PRESENTACIÓN: 4 
INTERESADO: PAVIMENTOS RIGIDOS 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 04 de julio de 2024  
HORA DE PRESENTACIÓN: 11:59 PM 

 
  
OBSERVACIÓN: 

“Por medio de la presente se solicita aclaración si el numeral 4  de la 3.1 capacidad jurídica "Cumplir con la 
vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la propuesta una vez se abra el proceso de 
selección, la cual no podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y tres (3) años más y en todo caso, 
hasta su liquidación".    

Aplica para consorcios o solo para personas jurídicas que deseen integrar un consorcio o unión temporal.” 

RESPUESTA: 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 se permite informar que atendiendo la observación presentada 
el requisito mencionado por el observante aplica para todos los integrantes de las figuras asociativas que 
tengan característica de persona jurídica y presenten propuesta como consorcio o uniones temporales.  

ORDEN DE PRESENTACIÓN: 5 
INTERESADO: CONSTRUCOLING SAS 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 04 de julio de 2024  
HORA DE PRESENTACIÓN: 2:58 PM 

 

OBSERVACIÓN: 

Número 1 

“si la propuesta es presentada por un proponente singular la duración de esta debe de ser mayor a 3 años 
de su constitución acorde a la fecha del cierre de proceso?” 

RESPUESTA: 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 se permite informar que la constitución de la persona jurídica 
debe ser al menos de tres (3) años anteriores a la audiencia de presentación de propuestas y cierre del 
proceso.  



      

 
 
 

 

Número 2  

“(…) Si es cierto lo solicitado en el inciso anterior se requiere saber si la fecha para saber la duración de 
creación de la sociedad es a partir de la inscripción en cámara de comercio, o acorde a las actas privadas de 
constitución y estatutos.".    

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 se permite informar que el término para determinar la duración 
de la creación de la sociedad es a partir de lo emanado en las actas privadas de constitución,  cuyas fechas 
se consignan en los certificados de existencia y representación legal de la persona jurídica.  

 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

ACTUANDO COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PA-FCP 


