
 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
AVISO DE CONVOCATORIA 

 
El Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz PA-FCP, convoca a los interesados a participar en el proceso de selección de contratista por la 
modalidad de Convocatoria Abierta No. 08 de 2025, la cual tiene las siguientes características: 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
El mecanismo de comunicación para la presente convocatoria será el correo electrónico: 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 

OBJETO: 

“Realizar, desarrollar y entregar los levantamientos topográficos necesarios para el saneamiento de los predios 
rurales objeto de compra, con el fin de ejecutar y cumplir con la adjudicación de tierras a favor de sujetos de 
ordenamiento social de la propiedad rural y de acceso a tierras, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz.” 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA MISMA: 

 
Para la presente contratación procede la modalidad de Convocatoria Abierta en virtud de lo 
dispuesto en el numeral 9.5.3, del Manual de Contratación del FCP (Versión vigente), y cuyo texto 
establece: “Modalidad de contratación competitiva en la que pueden presentar propuestas todas las 
personas naturales o jurídicas que cumplan las condiciones de la respectiva convocatoria, para la 
contratación de bienes o servicios que requieran las entidades ejecutoras”, y en lo no regulado 
particularmente, por los principios de la Función Pública y las normas civiles y comerciales 
existentes sobre la materia. 
La propuesta se seleccionará con base en factores objetivos definidos en el presente Análisis 
Preliminar de la contratación y en lo dispuesto en el Manual de Contratación del PA-FCP y sus 
adiciones o modificaciones. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Doce (12) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta que se agoten los recursos disponibles para 
ejecución del proyecto, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 
 
El presupuesto estimado para la presente convocatoria es de CUARENTA Y SEIS MIL MILLONES DE PESOS 
M/CTE. ($46.000.000.000), incluido IVA y todos los impuestos, gastos y costos que se generen con ocasión de la 
celebración, ejecución y cierre del Contrato. 
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Las actividades por contratar son las siguientes: 
 
 

BLOQUE No. ID_ANT ÁREA (Ha) PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

Total Bloque 1 382 73.255,6 $ 15.000.000.000 

Total Bloque 2 579 54.376,5 $ 15.000.000.000 

Total Bloque 3 564 17.728,9 $ 8.000.000.000 

Total Bloque 4 534 22.308,4 $ 8.000.000.000 

Total general 2059 167.669,3 $ 46.000.000.000 

 
 
 

Departamento Bloque  
ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES,  Bloque 1  PROVIDENCIA Y SANTA 
CATALINA  
ATLANTICO  Bloque 1  
BOLIVAR  Bloque 1  
CESAR  Bloque 1  
LA GUAJIRA  Bloque 1  
MAGDALENA  Bloque 1  
SUCRE  Bloque 1  
ANTIOQUIA  Bloque 2  
CORDOBA  Bloque 2  
NORTE DE SANTANDER  Bloque 2  
SANTANDER  Bloque 2  
BOYACA  Bloque 3  
CALDAS  Bloque 3  
CUNDINAMARCA  Bloque 3  
RISARALDA  Bloque 3  
VALLE DEL CAUCA  Bloque 3  
QUINDIO  Bloque 3  
TOLIMA  Bloque 3  
CAQUETA  Bloque 4  
CAUCA  Bloque 4  
HUILA  Bloque 4  
NARIÑO  Bloque 4  



 

 

PUTUMAYO  Bloque 4  
ARAUCA  Bloque 4  
CASANARE  Bloque 4  
META  Bloque 4  
VICHADA  Bloque 4 

Fuente ANT 2024. 
 
La distribución de las asignaciones de los levantamientos topográficos se realizará según los 
bloques establecido en el contrato, conforme a la clasificación territorial previamente definida. 
Dichos bloques serán indicados por la Entidad Ejecutora para la correcta ejecución de los trabajos 
en los predios rurales correspondientes. 
 
El/los Contrato(s) que se llegue a suscribir se asemeja a un Contrato tipo bolsa, con cobertura a 
nivel nacional. En este marco, se pagará al Contratista la suma correspondiente a los servicios 
efectivamente prestados y los Informes Técnicos entregados por el Contratista y recibidos a 
satisfacción por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con base en los precios ofertados para la 
actividad en la propuesta económica presentada por el Contratista. 
 
La ejecución de los recursos disponibles para la ejecución del/los Contrato(s) se realizará en razón 
de la cantidad de productos efectivamente entregados por el Contratista, hasta agotar los recursos 
asignados y disponibles para este fin. Dichos recursos serán utilizados de acuerdo con el 
cumplimiento de las actividades estipuladas en el Contrato y la entrega satisfactoria de los 
productos especificados. 
 
En todo caso, la ejecución total de las actividades a contratar será adjudicada o asignada de 
acuerdo con el número de hectáreas a intervenir, considerando la capacidad que demuestre cada 
Proponente para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con los términos establecidos en la 
propuesta técnica y económica presentada por cada uno de los Proponentes. (Ver numeral 4.11) 
 
Nota 1: Los núcleos establecidos por el Ministerio de Agricultura para cumplir con los presupuestos 
de la RRI están principalmente enfocados en el centro y norte del país, debido a que estas son las 
zonas con los suelos más productivos de Colombia. 
 
Nota 2: El número de hectáreas asignadas frente al valor correspondiente a la bolsa por bloque 
no es directamente proporcional, ya que la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en los bloques 1 y 2 
contempla menos hectáreas que en los bloques 3 y 4. 
 

Respaldo Presupuestal: 
 
El presente proceso de encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 
No. 11599 del 27/12/2024.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 
 
En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto digital público se llevará a cabo el cierre del 
presente proceso de selección. 
La entrega de las propuestas será de conformidad con lo establecido en el Análisis Preliminar de la Convocatoria. 
 
ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO: 
 
Se informa que los requisitos habilitantes para participar en el presente proceso de selección están contenidos en 
el Análisis Preliminar, siendo estos de orden jurídico, técnicos y financieros. 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ETAPA FECHA Y 
HORA 

LUGAR 

Publicación de Aviso de 
Convocatoria, Análisis 
Preliminar y Anexos 

30/04/2025 www.fiduprevisora.com.co / Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - Secop 

Fecha límite para la 
formulación de observaciones 
al Análisis Preliminar y Anexos 
por parte de los interesados 

Hasta las 
5:00 p.m. 

06/05/2025 

 
contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

Respuesta  a las 
observaciones Saneamiento 
de la contratación 
(Modificaciones  al  Análisis 
Preliminar) 

 
09/05/2025 

 
www.fiduprevisora.com.co / Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - Secop 

 
Presentación de propuestas 

Hasta las 
10:00 a.m. 

del 
14/05/2025 

La presentación de las propuestas deberá hacerse a 
través del link que disponga el Consorcio. 

ENLACE PARA RADICACION DE PROPUESTAS 
https://fondocp-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErK5nrG3pARElB7bJP

ZNK7cB-XXAcDaUj07F8kTJcEN1kQ?e=uGS2cp 

 

 
Audiencia de apertura de 
propuestas y cierre del 
proceso 

 
A las 02:00 

p.m. del 
14/05/2025 

A través de Audiencia de apertura de propuestas y cierre 
del proceso, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1.2 REGLAS PARA LA AUDIENCIA DE 
APERTURA DE PROPUESTAS Y 
CIERRE DEL PROCESO del Procedimiento 
COD_GUI_002 Reglas Adicionales Procesos Selección 
Participación rural_v4 
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mailto:contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co
http://www.fiduprevisora.com.co/
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErK5nrG3pARElB7bJPZNK7cB-XXAcDaUj07F8kTJcEN1kQ?e=uGS2cp
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErK5nrG3pARElB7bJPZNK7cB-XXAcDaUj07F8kTJcEN1kQ?e=uGS2cp
https://fondocp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratos_fondocolombiaenpaz_gov_co/ErK5nrG3pARElB7bJPZNK7cB-XXAcDaUj07F8kTJcEN1kQ?e=uGS2cp


 

 

Publicación de la constancia 
de Audiencia de apertura de 
propuestas y cierre del 
proceso 

 
15/05/2025 

www.fiduprevisora.com.co / Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - Secop 

Publicación Informe preliminar 
de evaluación y solicitud de 
subsanación. 

20/05/2025 
www.fiduprevisora.com.co / Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - Secop 

Plazo para presentar 
Observaciones al informe de 
evaluación preliminar y Fecha 
límite   para   presentar 
subsanaciones 

Hasta las 
05:00 pm del 
23/05/2025 

Los oferentes deberán presentar las subsanaciones y 
observaciones al link del drive que se les suministrará en 
su momento 

Publicación respuesta a las 
observaciones del informe de 
evaluación preliminar 

28/05/2025 www.fiduprevisora.com.co / Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - Secop 

Publicación del Informe 
definitivo de evaluación 03/06/2025 www.fiduprevisora.com.co / Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública - Secop 

Audiencia de Desempate (en 
caso de ser necesario) 

Hasta el 
04/06/2025 

A través de Audiencia de desempate de conformidad con 
el Capítulo De Excepciones al Manual de Contratación 
del FCP. 

Publicación de carta de 
aceptación de la propuesta  

Hasta el 
05/06/2025 

www.fiduprevisora.com.co / Sistema Electrónico para la 
aceptación de la propuesta Contratación Pública - Secop 

 
 
ATENCIÓN A LOS INTERESADOS:  
 
El interesado podrá presentar sus comunicados según lo establecido en el análisis preliminar de la 
convocatoria y lo indicado en el capítulo de excepciones del manual de contratación del Fondo 
Colombia en Paz. 
 
El presente aviso se emite y publica a los treinta (30) días del mes de abril de 2025. 
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